
SMLOUVA O DÍLO Č. 2024/005 
uzavřená dle všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby 

ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

 

Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel k provedení předmětu smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho pře-
vzetí a zaplacení odměny za jeho provedení. 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

1. Objednatel: 
Obchodní jméno:       MĚSTO UNIČOV 
Sídlo, PSČ:                         Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov 
Statutární orgán:          Mgr. Radek Vincour, starosta 
IČ:                                 00299634                               
DIČ:                                     CZ00299634                             
tel/fax:      585 088 111, 585 088 298 
 (dále „objednatel“) 
         
2. Zhotovitel:   
Obchodní jméno:                LAZAM uničovská stavební s.r.o.   
Sídlo, PSČ:                         Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov 
Statutární orgán:          Ing. Michal Axmann, Jiří Mazal, jednatel 
IČ:                                 64087883   
DIČ:    CZ 64087883                   
tel.:   773 001 280 
Bank. spojení:           ČSOB a.s., pobočka Uničov 
číslo účtu:                153430458/0300 
             
 
Zhotovitel je k datu podpisu této smlouvy plátcem daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 

Uvedení statutární zástupci prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy 

není třeba podpisu jiné osoby. 

 

Objednatel má právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se mu nepodaří zajistit pro celou stavbu 

financování. Odstoupení nezakládá právo zhotovitele na náhradu škody ani ušlého zisku.  

Investor má právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu zakázky) bez nároku na náhradu škody a ušlého 

zisku pro kteroukoliv smluvní stranu. Dále má právo na dočasné pozastavení prováděných prací bez 

jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele. Využije-li tohoto práva, musí být ihned vypracován dodatek ke 

smlouvě, kde bude uvedena změna termínu dokončení, popř. cena díla. 

Stavba bude realizována dle obchodních podmínek a zadávací dokumentace zadávacího řízení. 

 
II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 

 

2.1.   Podkladem pro uzavření této smlouvy je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy. 
2.2.      Výchozí údaje pro zpracování nabídky a pro realizaci zakázky zhotovitelem - zadávací dokumenta-

ce stavby v celém rozsahu. Podmínky realizace zakázky vyplývající ze zadávací dokumentace 
stavby jsou závazné po celou dobu realizace stavby a po dobu poskytnutých záruk na provedené 
dílo.  

  
III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

 

3.1 Předmětem zakázky je realizace stavby s názvem  

“Uničov – stavební úpravy části polikliniky č.p. 270, parkoviště u laboratoře”         

    jedná se o stavbu v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. 
3.2. Objednatel se zavazuje dílo řádně provedené dle odst. 3.1. bez vad a nedodělků převzít. 
3.3. Dojde-li v průběhu díla ke změně oproti projektové dokumentaci nebo je-li třeba provést nepředvídané  

práce (tj. zejména práce, které budou prováděny na základě zvláštního požadavku objednatele, které 
nebyly součástí projektové dokumentace nebo práce vyvolané změnou projektového řešení popř. 



jinými okolnostmi, které nevznikly z důvodu na straně zhotovitele), zavazují se účastníci uzavřít 
dodatek k této smlouvě, jímž budou upravena jednotlivá ustanovení smlouvy přiměřeně nově vzniklým 
skutečnostem, a to nejpozději do 14ti dnů od vzniku těchto skutečností. Tyto skutečnosti budou 
zapisovány do stavebního deníku a návrh na uzavření dodatku předloží zhotovitel. 

3.4. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického pod-
kladu pro vedení digitální technické mapy Olomouckého kraje (DTM OK), obsahující geometrické, 
polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v 
souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě 
(vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky 
DTM. 

 

IV.ČAS PLNĚNÍ 
 

4.1.       Zahájení prací:   03/2024 
Předání díla:        05/2024 
 
 

4.2. Právo na úpravu konečného termínu má zhotovitel pouze  po vzájemné dohodě s objednatelem. 
 

V. CENA DÍLA 
5.1.       Cena díla 
 Celkem bez DPH 21 %               1.365.000,00 Kč      
 DPH 21 %                   286.650,00 Kč 
 Cena celkem s DPH:              1.651.650,00 Kč 
   

Cena obsahuje veškeré náklady uchazeče na provedení kompletního předmětu díla dle zadávacích 
podmínek soutěže (tzn. i náklady na veškeré poplatky, zkoušky a revize apod.). Jedná se o cenu 
pevnou a neměnnou a konečnou. 
Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě, že: 
- zadavatel bude písemně požadovat realizaci prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu 

plnění zakázky 
- v průběhu realizace zakázky dojde ke změně předpisů o dani z přidané hodnoty 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

6.1. Zhotovitel nepožaduje zálohy. 
6.2. Objednatel nebude přihlížet k požadavkům zhotovitele na úpravu ceny za realizaci díla z titulu změny 

cen vstupních materiálů 
6.3. Cena za dílo bude uhrazena na základě měsíčních faktur vystavených zhotovitelem.  Nedílnou součástí 

faktury musí být soupis provedených prací, příp. zjišťovací protokoly. Zhotovitel se zavazuje nejpozději 
do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli 
nejpozději do 2 dní od vystavení. Neprovedené práce budou z celkové ceny odečteny. Každá faktura 
musí být označena názvem a číslem projektu. Objednatel vyplatí dodavateli 90% celkové ceny částky za 
realizaci díla. Zbývajících 10% z celkové částky bude uhrazeno dle podmínek v bodu 13 obchodních 
podmínek. 

6.4. Případné vícepráce musí odsouhlasit předem objednatel a to včetně ceny a termínu realizace, 
podkladem pro stanovení ceny budou jednotkové ceny položkového rozpočtu v nabídce zhotovitele. 
V případě prací, které nebudou v nabídce obsaženy, bude jako maximální cena považována cena 
stavebních prací dle položek směrných cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha v aktuální cenové 
úrovni. 

6.6.    V případě předání a převzetí bezvadného díla vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu včetně      
DPH v zákonem stanovené výši.  

6.7. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů od doručení objednateli. Součástí faktury bude soupis 
provedených prací vycházející z položkového rozpočtu přiloženého k nabídce. Faktury budou 
předkládány ve třech originálech, včetně příloh, fakturace bude probíhat měsíčně.  

6.8.   Úrok z prodlení s úhradou úplné faktury se stanovuje ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den                           
prodlení.     
 
                                                              VII. MAJETKOVÉ SANKCE 

 

7.1.       Vznikne-li  chováním  jedné  ze  stran straně druhé škoda, je povinen ji viník v dokladované výši        
             uhradit. 
7.2.       Zhotoviteli budou při nesplnění níže uvedených požadavků účtovány následující smluvní pokuty:  
 -  za každý den prodlení termínu ukončení a předání díla 1.000,- Kč 
 - Závady, které nebrání užívání stavby, budou při předání díla uvedeny v zápise o předání  



  stavby a do doby jejich odstranění bude zhotoviteli účtována pokuta 500,- Kč/den za každou 
vadu jednotlivě.  Stejným způsobem bude postupováno i při odstraňování reklamačních závad 
po dobu záruky za dílo (pokuta bude účtována za překročení 15- ti denní lhůty nebo 
dohodnutého termínu odstranění). 

- za nevyklizení staveniště a neuvedení prostor staveniště do původního stavu (zejména 
městskou zeleň a komunikace) do 14 dnů po ukončení prací a předání díla 1.000,-  Kč/den 
prodlení 

- za neuklizení znečištění prostor kolem staveniště sankce ve výši 5.000,- Kč za každý den 
prodlení po dohodnutém termínu uklizení znečištěných prostor 

- za porušení povinnosti zhotovitele přizvat zástupce objednatele ke kontrole zakrytých částí 
stavby ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

- za každou oprávněnou reklamaci sankce ve výši 500,- Kč za každou vadu či nedodělek a 
kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího po převzetí reklamace. Smluvní sankce 
zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů ode dne obdržení 
reklamace, případně do lhůty písemně dohodnuté s objednatelem. V případě, že se jedná o 
vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 
(havárie), stanovuje se smluvní pokuta ve výši Kč 5.000,-- za každou reklamovanou vadu, u 
níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. 

- sankci 1.000,- Kč zaplatí zhotovitel, jestliže přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné 
upozornění objednatele, že dílo není dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při 
přejímacím řízení se zjistí, že dílo skutečně nebylo dokončeno 

7.3 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní na základě své vůle odstoupit. 
 

VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SERVIS 
 

8.1. Záruka na stavební práce a ostatní části stavby je 60 měsíců, na sadové úpravy 36 měsíců, tato 
záruční lhůta začíná plynout ode dne předání dokončeného díla objednateli. Dodávky nových 
samostatných výrobků do stavby bez nutnosti stavebního zabudování 24 měsíců. 

 

IX. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 
 
9.1.       Realizací kompletní stavby se rozumí dodání veškerých projektovaných částí stavby včetně  

souvisejících prací k úspěšné realizaci stavby.  
9.2 Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětně písemné předání jejich správcům. 
9.3 Kvalitativní podmínky realizace jsou vymezeny příslušnými právními předpisy a technickými normami. 

Součástí díla je i provedení všech potřebných zkoušek a revizí. Při realizaci zakázky mohou být použity 
pouze takové materiály a postupy, jejichž použití je v ČR schváleno a mají příslušná osvědčení.  

9.4 Zhotovitel zajistí vytýčení stavby dle projektu.  
9.5 Během realizace stavby je zhotovitel zodpovědný za udržování čistoty v okolí stavby a na přilehlých   

 komunikacích, dodržování platných předpisů, za zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na 
staveništi a v okolí staveniště. 

9.6 Zhotovitel stavby si zajistí na své náklady zábor veřejných prostranství pro skládky materiálu, lešení 
apod. a dále případná povolení k rozkopání veřejných ploch a vytýčení podzemních zařízení v místě 
stavby., 

9.7 Umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 
pozemních komunikacích, tj. zajištění stanovení značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných 
tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby.  

9.8 Zařízení staveniště bude situováno v místě stavby. Napojení na inženýrské sítě si zajistí zhotovitel 
(z veřejných městských sítí), zajistí samostatné měření médií a po ukončení akce provede finanční 
vyrovnání se správcem sítě. V místě stavby nejsou k dispozici kryté prostory pro pracovníky 
zhotovitele.  

9.9 Staveniště bude předáno osobně po prohlídce místa na písemnou žádost zhotovitele stavby (doručené 
objednateli min. 3 pracovní dny před požadovaným předáním) event. po předchozí dohodě se 
zadavatelem. O předání staveniště bude pořízen zápis.  

9.10 Provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v době realizace 
zakázky dle pokynů zadavatele. 

9.11 Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deníky, provádět kontrolní měření a zkoušky. 
9.12 Zakryté části stavby bude objednatel přebírat osobně na vyzvání zhotovitele. Na požádání předloží  
 zhotovitel atesty vybraných materiálů. 
9.13 Zhotovitel si během stavby zajistí střežení staveniště. 

 Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, 
nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů vzniklých výstavbou jsou 
součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby.  



9.14 Zhotovitel zabezpečí během realizace stavby dodržování nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších  
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, obecné technické 
požadavky na výstavbu a dále hygienické předpisy a příslušné ČSN 

9.15 Zhotovitel je povinen respektovat podmínky dané stavebním zákonem – zejména: oznámení zahájení  
prací, vytýčení inženýrských sítí, přizvání ke kontrole a protokolární předání po provedení křížení, 
souběhů u správců sítí a vodotečí apod.  

9.16 Při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko projektanta  
akce a objednatele, včetně dohodnutí ceny, tento materiál pak bude přiložen k dokumentaci 
skutečného provedení.  

9.17 Případné změny podkladů provedení stavby budou se zhotovitelem projednány během realizace a  
 budou řešeny formou dodatků. 
9.18 Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě.  

Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k zahájení prací na 
zařízení staveniště, vč. poplatků. 

9.19 Účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, apod. 
9.20 Zhotovitel  zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení  v dohodnutých 

 termínech. 
9.21 Zajistí individuální vyzkoušení instalovaného zařízení, doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek,  

ověření, revizí. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů. Vše výlučně v českém jazyce a 
podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak. 

9.22 Zhotovitel je povinen udržovat průjezdné přístupové komunikace k objektu pro vozidla zajišťující úklid    
 komunikací, svoz TDO a pro vozidla IZS. 
9.23 Zhotovitel zodpovídá za škody, které vzniknou během realizace stavby a které jsou prokazatelně   
 způsobené činností zhotovitele 
9.24 Po ukončení a předání stavby zhotovitel vyklidí staveniště a prostor staveniště uvede do původního  
 stavu (zejména městskou zeleň a komunikace), nejpozději do 14-ti dnů. 
9.25 Stavba bude považována za ukončenou po sepsání písemného předávacího protokolu, odstranění vad  
 a nedodělků a po prokázání, že stavba vykazuje projektované parametry. 

 
X. PŘEDÁNÍ DÍLA 

 
10.1    Stavba bude převzata pouze bez vad a nedodělků, které brání užívání stavby, zhotovitel požádá o  
 zahájení přejímacího řízení tak, aby byl dodržen smluvní termín předání stavby. Předání stavby se  

uskuteční na základě žádosti zhotovitele podané min. 7 dní před zahájením předávacího řízení. 
Převzata bude pouze dokončená dodávka dle projektové dokumentace v požadované kvalitě. 

10.2 Závady, které nebrání užívání stavby, budou při předání díla uvedeny v zápise o předání stavby a do  
 doby jejich odstranění bude zhotoviteli účtována pokuta.  

 
XI. DALŠÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
11.1     Zhotovitel prohlašuje: 
             - že nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla 
             - že se zhotovitel seznámil s místem stavby a jsou mu známy veškeré podmínky realizace stavby 
11.2 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2035, pokud není v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší. 
Každá faktura zhotovitele musí být označena názvem a číslem projektu (viz bod 9 obchodních 
podmínek). Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgá-
nů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povi-
nen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projek-
tu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

11.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné právní a ostatní předpisy a pokyny o bezpečnosti 
práce, bezpečnosti technických zařízení, ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a ekologické 
předpisy (dále jen bezpečnost práce a ochrana životního prostředí) na pracovišti objednatele, bude 
používat pouze zařízení, stroje a nástroje schopné bezpečného provozu podle výsledku příslušných 
platných prohlídek, kontrol a revizí po celou dobu provádění prací na staveništi objednatele. 
Odpovědní a oprávnění zástupci mají právo kontrolovat provádění prací a dodržování BOZP a ochrany 
životního prostředí, a proto mají právo vstupovat na všechna pracoviště zhotovitele související 
s prováděním díla. 
V oblasti ochrany životního prostředí se zavazuje dodržovat zejména ustanovení Zákona o odpa-
dech (třídění a likvidace odpadů), Zákona o chemických látkách (nakládání s chemickými látkami), 



Zákona o vodovodech a kanalizacích, Zákona o prevenci závažných havárií a Zákona o životním 
prostředí. 

11.4 Tato smlouva je platná dnem podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran.   
 
 
 
Přílohy: příloha č. 1 – položkový rozpočet 
              příloha č. 2 - obchodní podmínky               
 
V Uničově dne:         V Uničově dne  
 
Objednatel:        Zhotovitel: 
 
           
          
 
           
 
       
...........................................      ............................................. 
Mgr. Radek Vincour       Ing. Michal Axmann 
starosta        jednatel 
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Obchodní podmínky 

 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Uničov - stavební úpravy části polikliniky č.p. 
270, parkoviště u laboratoře“ zadávanou v uzavřené výzvě dle  směrnice MěÚ Uničov č. S/06/2022 
k zadávání veřejných zakázek hrazených z finančních prostředků Města Uničova 
 

Pojmem „zákon“ je dále v tomto materiálu myšlen zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Idenifikační údaje zadavatele:  

Název: Město Uničov 
Statutární zástupce: Mgr. Radek Vincour, starosta města 
Sídlo: Uničov,  Masarykovo nám. 1, PSČ 783 91   
IČ: 00299634 
DIČ: CZ00299634 
tel.: 585 088 111 
fax: 585 088 298 
e-mail: mu@unicov.cz 
 
Obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky na stavební práce: 
 
Obchodní podmínky stanovené níže představují minimální podmínky realizace veřejné zakázky a 
budou (spolu s dalšími podmínkami ve výzvě k podání nabídky) součástí návrhu smlouvy o dílo, který 
účastníci zadávacího řízení předkládají v písemné nabídce na realizaci veřejné zakázky. Ostatní níže 
neuvedené záležitosti se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení stavby podle § 
1751 občanského zákoníku, které vydává SIA – Rada výstavby a Hospodářská komora ČR, Praha 
2007. 
 
1. Vymezení pojmů  
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  
b) Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.  
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s vybraným 
dodavatelem.  
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.ve znění pozdějších předpisů).  
e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a 
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  
 
2. Návrh smlouvy o dílo 
Nabídka bude zpracovaná formou návrhu smlouvy o dílo podepsaným oprávněnou osobou a 
opatřeným razítkem účastníka zadávacího řízení. Podmínky uvedené v návrhu smlouvy musí 
respektovat veškerá níže uvedená ustanovení obchodních podmínek a dalších podmínek uvedených 
ve výzvě k podání nabídky a ostatních částech zadávací dokumentace. Součástí smlouvy bude i 
návrh finančního a časového harmonogramu členěného minimálně po měsících a vyplněný výkaz 
výměr.  
Návrh smlouvy vypracuje účastník zadávacího řízení s tím, že budou respektovány a zapracovány 
všechny podmínky ze zadávací dokumentace.  
Zhotovitel předloží objednateli po vyhodnocení nabídek vyplněný výkaz výměr ve formátu *.pdf a v 
elektronické podobě ve formátu *.esoupis, *.xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového 
software. 
 
3. Vymezení definicí a lhůt 
a) předání a převzetí staveniště 
Staveniště bude zhotoviteli předáno osobně zástupcem objednatele po společné prohlídce místa 
realizace veřejné zakázky na písemnou žádost zhotovitele stavby (doručené objednateli min. 3 
pracovní dny před požadovaným předáním), event. po předchozí dohodě s objednatelem. Součástí 
předání staveniště bude i předání potřebné projektové dokumentace ve dvou vyhotoveních a dále 
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povolení a dalších dokladů k realizaci veřejné zakázky v jednom vyhotovení. Součástí předání 
staveniště bude i určení míst napojení na sítě technického vybavení (voda, NN) a dále určení míst pro 
umístění zařízení staveniště a pro dočasné skládky materiálu. O předání a převzetí staveniště bude 
pořízen zápis. 
b) zahájení stavebních prací 
Termín zahájení stavebních prací oznámí zhotovitel objednateli buď při předání staveniště (termín 
bude uveden v zápise o předání a převzetí staveniště) nebo písemně min. 3 pracovní dny před 
vlastním zahájením stavebních prací. V tomto případě mohou být práce zahájeny po odsouhlasení 
termínu zahájení prací objednatelem zápisem do stavebního deníku. 
c) dokončení díla  
Dílo musí být dokončeno v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo. Dílo je dokončeno je-li předvedena 
jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dokončení díla bude objednatelem stvrzeno zápisem ve 
stavebním deníku. Za dokončené dílo bude považována stavba, ke které budou vypracovány veškeré 
doklady nutné pro uvedení stavby do trvalého provozu a nebude vykazovat vady a nedodělky (nebo 
bude stanoven termín jejich odstranění – pouze nebrání-li vady a nedodělky užívání díla). 
d) předání a převzetí díla 
Po dokončení díla bude zahájeno předání a převzetí díla. Převzato bude pouze dokončené dílo. 
Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemné žádosti zhotovitele podané min. 5 
pracovních dní před zahájením předávacího řízení, event. po předchozí dohodě s objednatelem. 
Převzato bude pouze dokončené dílo provedené dle schválené projektové dokumentace v 
požadované kvalitě. Současně budou objednateli předány veškeré doklady nutné k uvedení díla do 
trvalého provozu, popř. k vydání kolaudačního souhlasu, bude-li vydáván (zejména geometrické 
zaměření stavby v písemné i elektronické podobě, je-li k danému dílu potřebné, dokumentace 
skutečného provedení ve třech vyhotoveních, prohlášení o shodě k použitým materiálům, atd.).   
e) počátek běhu záruční lhůty 
Záruční lhůta začíná běžet následující den po dni podepsání zápisu o předání a převzetí díla. 
 
4. Povinnosti objednatele 
a) Objednatel zodpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. 
b) Objednatel, pokud to vyplyne ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti 
práce na staveništi.  
 
5. Povinnosti zhotovitele 
a) Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně 
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný 
právní předpis.   
b) Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.  
c) Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel bude realizovat část veřejné zakázky a kterého 
uvedl ve své nabídce, je možná jen se souhlasem objednatele. 
d) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2035, pokud není v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší. 
e) Každá faktura zhotovitele musí být označena názvem a číslem projektu (viz bod 9 těchto 
obchodních podmínek). 
f) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
g) Zhotovitel se zavazuje dodržet ke dni dokončení díla platné technické normy pro realizaci díla. 
h) Zhotovitel je povinen udržovat průjezdné přístupové komunikace k jednotlivým objektům v okolí 
stavby pro vozidla zajišťující úklid komunikací, svoz TKO a pro vozidla IZS (integrovaný záchranný 
systém). 
i) Zhotovitel je během realizace stavby zodpovědný za udržování čistoty v okolí stavby a na přilehlých 
komunikacích. 
j) Zhotovitel při podpisu smlouvy o dílo předloží položkový rozpočet stavby v *.pdf formátu (jako 
přílohu smlouvy o dílo) a dále v elektronickém formátu typu *.esoupis, *.xc4, Excel VZ nebo v 
obdobném výstupu z rozpočtového software. 
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6. Předmět díla 
a) Rozsah prací je dán výkazem výměr, který je součástí zadávací dokumentace a projektovou 
dokumentací stavby, která je taktéž součástí zadávací dokumentace. 
b) Nad rámec výkazu výměr požaduje objednatel dodání dalších dokladů nutných k uvedení stavby do 
trvalého nebo zkušebního provozu, popř. k vydání kolaudačního souhlasu, bude-li vydáván (např. 
geometrické zaměření stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, atesty od použitých 
materiálů, prohlášení o shodě, doklady o likvidaci odpadů ze stavby apod. dle druhu veřejné zakázky 
a potřeby jednotlivých dokladů). Součástí díla je provedení všech potřebných zkoušek a revizí. 
c) Kvalitativní podmínky realizace jsou vymezeny příslušnými právními předpisy a technickými 
normami. Při realizaci zakázky mohou být použity pouze takové materiály a technologie, jejichž použití 
je v ČR schváleno a mají příslušná osvědčení.  
d) Obsah jednotlivých položek ve výkazu výměr je dán obsahem položek cen stavebních prací z 
katalogů směrných cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha – popisy jednotlivých položek. Toto 
platí v případě shody katalogového čísla položky s číslem položky ve výkazu výměr. 
e) Součástí realizace veřejné zakázky a zároveň součástí nabídkové ceny za realizaci stavebních 
prací budou i následující činnosti (dle konkrétních podmínek realizace stavby): 

− zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby 
a zpětné písemné předání jejich správcům; 

− vytýčení stavby dle projektu oprávněným geodetem jako dokladu k vydání kolaudačního souhlasu; 

− zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 
čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů; 

− zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a k rozkopávkám včetně poplatků a  případných 
pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

− umístění či přemístění dopravního značení souvisejícího s prováděním stavby dle předpisů o 
pozemních komunikacích, tj. zajištění stanovení přechodné úpravy provozu, povolení uzavírek a 
stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

− provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v okolí stavby 
v průběhu realizace veřejné zakázky dle pokynů objednatele; 

− vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek; 

− ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování. Zhotovitel je povinen 
zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé 
prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, 
předávaných v rámci předání a převzetí stavby; 

− respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména oznámení o zahájení prací, 
přizvání ke kontrole a protokolární předání prací v ochranných pásmech inženýrských sítí a vodotečí 
dle podmínek příslušných správců (po provedení křížení, souběhů apod.); 

− při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko 
projektanta akce a objednatele, včetně dohodnutí ceny. Tento materiál pak bude přiložen 
k dokumentaci skutečného provedení; 

− zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě. 
Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k zahájení prací  na 
vybudování zařízení staveniště, vč. poplatků; 

− účast zástupce zhotovitele na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech 
stavby, apod.; 

− zabezpečení a předání dokumentace skutečného provedení stavby (ruční zákresy do projektu 
stavby jen u drobných úprav, jinak nové výkresy označené „skutečné provedení“). U výkresů, kde 
nedošlo ke změně, bude uvedeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a 
příjmením osoby, která odpovídá za výkres za zhotovitele a razítkem zhotovitele; 

− zabezpečení a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby na podkladě 
katastrální mapy ve výkresové i digitální formě; 

− zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných 
norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, zejména zkoušek únosnosti a hutnění 
pro komunikace apod.; 

− zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona č. 
22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a parametrů; 

− zhotovitel zajistí odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímacím řízení a při závěrečné 
kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, v dohodnutých termínech; 

− součástí předmětu plnění je i provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, 
ověření, revizí. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů. Vše výlučně v českém jazyce a 
podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak. 
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f) Změny podkladů pro provedení stavby projedná objednatel se zhotovitelem v průběhu  realizace 
veřejné zakázky a budou řešeny formou dodatků. Změna musí být projednána před zahájením prací 
na její realizaci. 
 
7. Cena díla 
a) Cena bude navržena jako pevná cena za kompletní dodávku veřejné zakázky a bude vztažena k 
navrženému termínu realizace. DPH bude uvedeno samostatně. Cena bude dále ve smlouvě  
rozčleněna dle výkazů výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace a dle krycího listu nabídky.  
b) Cena uvedená zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se 
zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní 
náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace včetně předpokládaného pohybu cen 
v průběhu realizace stavby.  
 
8. Změna ceny díla 
a) Změna ceny díla může nastat jestliže:  
- objednatel požaduje dodatečné práce, které nejsou součástí předmětu díla,  
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a objednatel ani 
zhotovitel je nezavinili ani nemohli předvídat a mají vliv na cenu díla, 
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající 
geologické údaje, a pod).  
b) Způsob sjednání změny ceny díla: změnu rozsahu prací musí odsouhlasit předem objednatel a to 
včetně ceny a termínu realizace. Podkladem pro stanovení ceny budou jednotkové ceny položkového 
rozpočtu ve smlouvě o dílo. V případě požadavků na realizaci prací, které nebudou v rozpočtu 
obsaženy, bude jako maximální cena považována cena stavebních prací dle položek směrných cen 
stavebních prací vydaných ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni. V případě požadavků na realizaci 
prací, které nebudou obsaženy v databázi položek stavebních prací ÚRS Praha, bude jako maximální 
cena považována cena stavebních prací dle položek z jiných databází směrných cen stavebních prací 
v aktuální cenové úrovni a v ostatních případech bude zhotovitelem vytvořena individuální kalkulace 
požadovaných prací. 
 
9. Platební podmínky 
a) Objednatel vyplatí dodavateli 90% celkové částky za realizaci díla na základě faktur za provedené 
práce. Zbývajících 10% celkové částky bude uhrazeno dle podmínek v bodu 13 těchto obchodních 
podmínek. Fakturace bude probíhat měsíčně a fakturovaná částka bude doložena soupisem 
provedených prací a dodávek (zjišťovací protokol), který bude před vystavením faktury projednán a 
odsouhlasen s objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění je 
poslední den příslušného měsíce. 
b) Každá faktura zhotovitele musí být označena názvem a číslem projektu. 
Název projektu: Uničov - stavební úpravy části polikliniky č.p. 270, parkoviště u laboratoře  
Číslo projektu: u této zakázky se neuvádí 
c) Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dní. 
d) Objednatel neposkytuje zálohy na realizaci díla. 
 
10. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám 
a) Objednatel stanoví povinnost zhotovitele být pojištěn proti škodám jeho činností včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k 
charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. 
b) Výše pojistné částky pro tuto veřejnou zakázku je stanovena na 1 000 000 Kč.  
c) Kopii pojistné smlouvy zhotovitel předloží objednateli před podpisem smlouvy o dílo na realizaci 
veřejné zakázky. 
 
11. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění 
a) Objednatel nepožaduje stavebně montážní pojištění díla. 
b) Zhotovitel si během realizace stavby zajistí střežení stavby a staveniště.  
 
12. Zajištění závazku za řádné provádění díla 
a) Objednatel nepožaduje zajištění závazku. 
 
13. Zajištění závazků za řádné dokončení díla 
a) Zhotovitel poskytne objednateli zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném termínu 
formou zádržného.  



Příloha č. 3 k výzvě k podání nabídky 

b) Výše požadovaného zajištění bude 10% ze sjednané ceny díla a objednatel uhradí zhotoviteli 
zadrženou část v termínu bezodkladně (do 15 dnů) po předání a převzetí díla (pokud bude dílo 
převzato bez vad a nedodělků) nebo bezodkladně (do 15 dnů) po odstranění vad a nedodělků 
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.  
c) Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou, která musí být objednateli předána nejpozději 
před vyfakturováním 90% celkové ceny díla. Uvolnění bankovní záruky bude vázáno na podepsání 
protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků, popř. na podepsání protokolu o odstranění vad a 
nedodělků.   
 
14. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek 
a) Objednatel nepožaduje zajištění závazku. 
 
15. Předání a převzetí staveniště 
a) Staveniště bude zhotoviteli předáno osobně zástupcem objednatele po společné prohlídce místa 
realizace veřejné zakázky na písemnou žádost zhotovitele stavby (doručené objednateli min. 3 
pracovní dny před požadovaným předáním), event. po předchozí dohodě s objednatelem.  
b) Součástí předání staveniště bude i předání potřebné projektové dokumentace ve dvou 
vyhotoveních a dále povolení a dalších dokladů k realizaci veřejné zakázky v jednom vyhotovení. 
Součástí dokladů bude i sdělení správců podzemních zařízení v místě stavby o jejich existenci. 
Vytýčení podzemních zařízení v místě stavby a jejich ochranu v průběhu realizace zajišťuje zhotovitel.  
c) Součástí předání staveniště bude i určení míst napojení na sítě technického vybavení (voda, NN) a 
dále určení míst pro umístění zařízení staveniště a pro dočasné skládky materiálu.  
d) O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis. 
 
16. Zařízení staveniště 
a) Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. 
b) Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. 
c) Místo pro zařízení staveniště bude určeno při předání a převzetí staveniště, napojení na sítě 
technického vybavení si zajistí zhotovitel stavby (z veřejných sítí) včetně samostatného měření médií 
a po dokončení díla provede finanční vyrovnání s jednotlivými správci sítí. 
d) Zhotovitel po předání a převzetí díla do 14-ti dnů vyklidí staveniště, odstraní objekty zařízení 
staveniště a prostor dotčený stavbou uvede do původního stavu (zejména městskou zeleň a 
komunikace).  
 
17. Kontrola projektové dokumentace 
a) Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba zkontroluje technickou část předané projektové 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozorní objednatele bez 
zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost předané dokumentace.  
b) Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na 
jejich odstranění a s dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.  
 
18. Kontrola provádění prací 
a) Kontrolní dny v průběhu realizace díla budou probíhat minimálně 1x týdně. Termín bude stanoven 
při předání a převzetí staveniště. 
b) Zakryté části stavby bude objednatel přebírat před jejich zakrytím osobně na vyzvání zhotovitele. 
Souhlas se zakrytím bude uveden ve stavebním deníku. 
c) Na požádání předloží vybraný dodavatel v průběhu stavby atesty vybraných materiálů použitých ve 
stavbě. 
d) Organizaci kontrolních dnů bude zajišťovat technický dozor stavebníka. Konkrétní osoba bude 
uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště. 
 
19. Kvalifikace pracovníků zhotovitele 
a) Veškeré odborné práce budou vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů pod 
dozorem pracovníka majícího příslušnou kvalifikaci.  
b) Kopie dokladu o kvalifikaci pracovníka vykonávajícího dozor nad prováděním odborných prací bude 
uložen na stavbě po celou dobu její realizace. 
c) Odborné práce prováděné bez dozoru kvalifikovaného pracovníka není objednatel povinen převzít. 
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20. Stavební deník 
a) Zhotovitel má povinnost vést stavební deník v rozsahu daném příslušným právním přepisem 
(vyhláška ke stavebnímu zákonu č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů).  
 
21. Předání a převzetí díla 
a) Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemné žádosti zhotovitele podané min. 5 
pracovních dní před zahájením předávacího řízení, event. po předchozí dohodě s objednatelem. 
Organizaci předání a převzetí díla zajišťuje objednatel. 
b) O předání a převzetí díla pořídí objednatel zápis (protokol) o předání a převzetí díla, který bude 
obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. 
c) Převzato bude pouze dokončené dílo provedené dle schválené projektové dokumentace v 
požadované kvalitě. Současně budou objednateli předány veškeré doklady nutné k uvedení díla do 
trvalého provozu, popř. k vydání kolaudačního souhlasu, bude-li vydáván (zejména geometrické 
zaměření stavby v písemné i elektronické podobě, je-li k danému dílu potřebné, dokumentace 
skutečného provedení ve třech vyhotoveních, prohlášení o shodě k použitým materiálům, protokoly o 
zkouškách a revizích, doklady o likvidaci odpadu ze stavby atd.). 
d) Objednatel převezme dílo včetně případných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání užívání díla. Tyto vady budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla s uvedením 
dohodnutého způsobu a lhůt jejich odstranění.  
e) Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.  
 
22. Délka záruční lhůty 
Zadavatel požaduje tyto minimální délky záručních lhůt: 
a) stavební práce a ostatní části stavby 60 měsíců,  
b) sadové úpravy 36 měsíců, 
c) dodávky nových samostatných výrobků do stavby bez nutnosti stavebního zabudování 24 měsíců. 
 
23. Smluvní pokuty za neplnění objednatele 
Úrok z prodlení s úhradou úplné faktury se stanovuje ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den 
prodlení.  
 
24. Smluvní pokuty za neplnění zhotovitele 
a) Smluvní pokuta za prodlení se splněním termínu dokončení díla je stanovena ve výši 1 000 Kč za 
každý i započatý den prodlení.  
b) Smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém 
termínu je stanovena ve výši 500 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den 
prodlení.  
c) Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu (viz 16 d) je stanovena ve výši 1 
000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele.  
d) Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty je 
stanovena ve výši 500 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení. V 
případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie), stanovuje se smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč za každou reklamovanou 
vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.  
e) Smluvní pokuta za neuklizení znečištění prostor kolem staveniště se stanovuje ve výši 5000 Kč za 
každý i započatý den prodlení zhotovitele (po dohodnutém termínu uklizení znečistěných prostor). 
f) Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele přizvat zástupce objednatele ke kontrole 
zakrytých částí zakázky před jejich zakrytím (viz 18 b) se stanovuje ve výši 10 000 Kč za každý 
jednotlivý případ. 
 
Uničov 19.02.2024                                Ing. Jaromír Lón 

místostarosta 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Uničov Datum: 17. 2. 2024

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0012,00% 0,00

1 365 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 365 000,0021,00% 286 650,00

1 651 650,00CZK

021
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 021

Stavba:

Místo: Uničov Datum:

Zadavatel: Město Uničov Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

004 Vedlejší a ostatní náklady

137 067,67003 Veřejné osvětlení 113 279,07

002 846 630,09 1 024 422,41

001 342 090,84Zpevněná plocha před vstupem 413 929,92

76 230,0063 000,00

Uničov - zpevněná plocha u laboratoře

17. 2. 2024

Alfaprojekt Olomouc a.s.

1 365 000,00 1 651 650,00

Ostatní zpevněné plochy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Uničov Datum: 17. 2. 2024

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 342 090,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 342 090,84 21,00% 71 839,08

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 413 929,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Uničov - zpevněná plocha u laboratoře

001 - Zpevněná plocha před vstupem

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uničov Datum: 17. 2. 2024

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 342 090,84

HSV - Práce a dodávky HSV 342 090,84

    1 - Zemní práce 81 402,65

    4 - Vodorovné konstrukce 3 865,90

    5 - Komunikace pozemní 168 639,28

    8 - Trubní vedení 19 203,68

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 360,18

    997 - Přesun sutě 40 738,48

    998 - Přesun hmot 10 880,67

001 - Zpevněná plocha před vstupem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uničov Datum: 17. 2. 2024

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 342 090,84

D HSV Práce a dodávky HSV 342 090,84

D 1 Zemní práce 81 402,65

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 8,000 77,00 616,00

2 K 113107164
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 

do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 88,000 121,00 10 648,00

VV 80+8 88,000

3 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 

1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
m2 80,000 212,00 16 960,00

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 12,000 72,00 864,00

5 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 10,000 80,00 800,00

6 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 22,358 60,00 1 341,48

VV "Rozšíření ploch do zeleně"

VV (7,65+2,0)*1,0 9,650

VV 7,65*11,35+2,8*2,1-80 12,708

VV Součet 22,358

7 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 22,772 211,00 4 804,89

VV "Pro stabilizaci podloží"

VV 7,65*(6,0+4,5)*0,2 16,065

VV "Rozšíření ploch do zeleně"

VV 22,358*0,3 6,707

VV Součet 22,772

8 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 4,800 1 070,00 5 136,00

VV 0,8*1,5*4 4,800

9 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3
m3 2,535 1 250,00 3 168,75

VV 1,3*1,3*1,5 2,535

10 K 162651112

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 30,107 189,00 5 690,22

VV "Odvoz výkopku"

VV 30,107 30,107

VV Součet 30,107

11 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 1,930 164,00 316,52

VV "Ornice"

VV 9,65*0,2 1,930

12 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 3,918 595,00 2 331,21

VV 1,930*2,0*1,015 3,918

13 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 60,214 300,00 18 064,20

VV 30,107*2,0 60,214

14 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 30,107 21,00 632,25

VV 2,535+4,8+22,772 30,107

15 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 2,516 255,00 641,58

VV 0,8*(1,5-0,1-0,3-0,47)*4+0,5 2,516

16 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 5,107 509,00 2 599,46

Uničov - zpevněná plocha u laboratoře
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2,516*2,0*1,015 5,107

17 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 0,960 603,00 578,88

VV 4*0,8*0,3 0,960

18 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 1,920 598,00 1 148,16

VV 0,96*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,920

19 K 181111111

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 

nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 

1:5

m2 9,650 33,00 318,45

20 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 9,650 91,00 878,15

VV (7,65+2,0)*1,0 9,650

21 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 9,650 24,00 231,60

22 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,290 101,00 29,29

VV 9,65*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,290

23 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 102,683 35,00 3 593,91

VV 7,65*(6,0+4,5) 80,325

VV 22,358 22,358

VV Součet 102,683

24 K 185803211 Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 m2 9,650 1,00 9,65

D 4 Vodorovné konstrukce 3 865,90

25 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 0,320 1 760,00 563,20

VV 4*0,8*0,1 0,320

26 K 452112112
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm 

pod poklopy a mříže
kus 2,000 891,00 1 782,00

27 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 2,000 397,00 794,00

28 K 452311121
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 8/10 otevřený výkop
m3 0,169 4 300,00 726,70

VV 1,3*1,3*0,1 0,169

D 5 Komunikace pozemní 168 639,28

29 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 102,683 302,00 31 010,27

VV 102,683 102,683

30 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

150 mm
m2 92,708 300,00 27 812,40

31 K 565231112
Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou 

maltou ŠCM tl 200 mm
m2 80,325 520,00 41 769,00

VV 7,65*(6,0+4,5) 80,325

32 K 596212353
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací strojně 

tl 80 mm pl do 300 m2
m2 92,708 326,00 30 222,81

VV 7,65*11,35+2,8*2,1 92,708

33 M 59245020
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm 

přírodní
m2 94,562 400,00 37 824,80

VV 92,708*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 94,562

D 8 Trubní vedení 19 203,68

34 K 837314111 Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 150 kus 1,000 2 320,00 2 320,00

35 M 59710632
trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m 

spojovací systém F
m 1,100 906,00 996,60

VV 1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,100

36 K 871324201

Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený 

výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo d 160x14,6 

mm

m 4,000 179,00 716,00

37 M 28613460
potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 

160x14,6mm
m 4,060 868,00 3 524,08

VV 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 4,060

38 K 895941342
Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno 

nízké s kalištěm
kus 1,000 1 160,00 1 160,00

39 M 59224469 vpusť uliční DN 500 kaliště nízké 500/225x65mm kus 1,000 618,00 618,00

40 K 895941351
Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž 

horní pro čtvercovou vtokovou mříž
kus 1,000 899,00 899,00

41 M 59224460
vpusť uliční DN 500 betonová 500x190x65mm 

čtvercový poklop
kus 1,000 792,00 792,00

42 K 895941366
Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž 

průběžná s výtokem
kus 1,000 1 260,00 1 260,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

43 M 59224463
vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm 

betonová s odtokem 150mm
kus 1,000 961,00 961,00

44 K 899132211
Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního 

samonivelačního nebo pevného ventilového
kus 1,000 1 500,00 1 500,00

45 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 1,000 900,00 900,00

46 M 59224481
mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, 

zatížení 40 tun
kus 1,000 3 000,00 3 000,00

47 M 55241000 koš kalový pod kruhovou mříž - lehký kus 1,000 557,00 557,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 360,18

48 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 30,750 342,00 10 516,50

VV 11,35-10,5+9,75+2,0 12,600

VV 7,65+10,5 18,150

VV Součet 30,750

49 M 59217072 obrubník silniční betonový 1000x100x250mm m 12,852 181,00 2 326,21

VV 12,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,852

50 M 59217032 obrubník silniční betonový 1000x150x150mm m 18,513 190,00 3 517,47

VV 18,15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 18,513

51 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 10,000 100,00 1 000,00

D 997 Přesun sutě 40 738,48

52 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 74,440 57,00 4 243,08

53 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 297,760 15,00 4 466,40

VV 74,44*4 'Přepočtené koeficientem množství 297,760

54 K 997221861

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 4,900 450,00 2 205,00

VV 2,04+2,46+0,4 4,900

55 K 997221873

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 51,040 350,00 17 864,00

56 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 18,400 650,00 11 960,00

D 998 Přesun hmot 10 880,67

57 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 45,910 237,00 10 880,67
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Uničov Datum: 17. 2. 2024

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 846 630,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 846 630,09 21,00% 177 792,32

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 024 422,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Uničov - zpevněná plocha u laboratoře

002 - Ostatní zpevněné plochy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uničov Datum: 17. 2. 2024

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 846 630,09

HSV - Práce a dodávky HSV 844 910,09

    1 - Zemní práce 224 096,47

    5 - Komunikace pozemní 466 265,29

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 77 226,75

    997 - Přesun sutě 68 217,89

    998 - Přesun hmot 9 103,69

M - Práce a dodávky M 1 720,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 1 720,00

002 - Ostatní zpevněné plochy

Uničov - zpevněná plocha u laboratoře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uničov Datum: 17. 2. 2024

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 846 630,09

D HSV Práce a dodávky HSV 844 910,09

D 1 Zemní práce 224 096,47

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 13,000 77,00 1 001,00

2 K 113107164
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 

do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 163,000 121,00 19 723,00

VV 150+13 163,000

3 K 113154234
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 

m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase
m2 150,000 212,00 31 800,00

4 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 20,000 80,00 1 600,00

5 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 137,150 60,00 8 229,00

VV "Celková plocha"

VV (22,0+1,0)*(1,0+6,0+4,5+1,55) 300,150

VV "Zpevněné plochy"

VV 150+13 163,000

VV "Zeleň"

VV 300,15-163 137,150

6 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 89,545 187,00 16 744,92

VV 137,15*0,3 41,145

VV 242,0*0,2 48,400

VV Součet 89,545

7 K 162651112

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 108,797 189,00 20 562,63

VV (137,15-40,888)*0,2 19,252

VV 89,545 89,545

VV Součet 108,797

8 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 8,178 164,00 1 341,19

VV "Ornice"

VV 40,888*0,2 8,178

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 217,594 300,00 65 278,20

VV 108,797*2,0 217,594

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 60,397 21,00 1 268,34

11 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 25,204 155,00 3 906,62

VV 0,5*0,7*21,25 7,438

VV 0,3*1,43*21,25+0,3*1,0*10,5 12,266

VV 1,0*0,5/2*22 5,500

VV Součet 25,204

12 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 51,164 509,00 26 042,48

VV 25,204*2,0*1,015 51,164

13 K 181111111

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 

nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 

1:5

m2 40,888 33,00 1 349,30

14 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 40,888 91,00 3 720,81

VV 21,25*1,43+10,5 40,888

15 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 16,601 595,00 9 877,60

Uničov - zpevněná plocha u laboratoře

002 - Ostatní zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 40,888*0,2*2,0*1,015 16,601

16 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 40,888 24,00 981,31

17 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,227 101,00 123,93

VV 40,888*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 1,227

18 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 300,150 35,00 10 505,25

VV 300,15 300,150

19 K 185803211 Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 m2 40,888 1,00 40,89

D 5 Komunikace pozemní 466 265,29

20 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 102,000 234,00 23 868,00

VV 17,75*(4,5+0,15+0,15) 85,200

VV 3,5*(4,5+0,15+0,15) 16,800

VV Součet 102,000

21 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 246,100 302,00 74 322,20

VV 6,0*22,0+22,0*(0,25+0,15+0,15) 144,100

VV 102 102,000

VV Součet 246,100

22 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

150 mm
m2 132,000 300,00 39 600,00

23 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m
m2 132,000 500,00 66 000,00

24 K 565231112
Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou 

maltou ŠCM tl 200 mm
m2 242,000 520,00 125 840,00

VV (0,5+6,0+4,5)*22,0 242,000

25 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 132,000 35,00 4 620,00

26 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 

kg/m2
m2 132,000 25,00 3 300,00

27 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 

40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 132,000 339,00 44 748,00

VV 6,0*22,0 132,000

28 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 

tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 15,750 456,00 7 182,00

VV 3,5*4,5 15,750

29 M 59245020
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm 

přírodní
m2 16,223 400,00 6 489,20

VV 15,75*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 16,223

30 K 596212211
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 

tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2
m2 79,875 383,00 30 592,13

VV 17,75*4,5 79,875

31 M 59245035
dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 

80mm přírodní
m2 75,782 450,00 34 101,90

VV 79,875-6,3 73,575

VV 73,575*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 75,782

32 M 59245036
dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 

80mm barevná
m2 6,489 740,00 4 801,86

VV 4,5*0,2*7 6,300

VV 6,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 6,489

33 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 8,000 100,00 800,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 77 226,75

34 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 1,000 276,00 276,00

35 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 

500x700mm
kus 1,000 805,00 805,00

36 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou D 60 mm
kus 1,000 1 050,00 1 050,00

37 M 40445235 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 1,000 1 630,00 1 630,00

38 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílá barva
m2 1,000 182,00 182,00

VV "V10f"

VV 1 1,000

39 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 

betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm
m 22,000 144,00 3 168,00

40 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 22,440 215,00 4 824,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 22,440

41 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 22,000 435,00 9 570,00

42 M 59217032 obrubník silniční betonový 1000x150x150mm m 22,440 190,00 4 263,60

VV 22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 22,440

43 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 32,500 342,00 11 115,00

VV 10,5+0,75+21,25 32,500

44 M 59217072 obrubník silniční betonový 1000x100x250mm m 33,150 181,00 6 000,15

VV 32,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 33,150

45 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 3,443 3 100,00 10 673,30

VV (22+22+32,5)*0,45*0,1 3,443

46 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 200 do 300 g/m2
m2 322,100 71,00 22 869,10

VV 0,5*2*21,25+0,5*0,7*2 21,950

VV 300,15 300,150

VV Součet 322,100

47 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 8,000 100,00 800,00

D 997 Přesun sutě 68 217,89

48 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 133,155 57,00 7 589,84

49 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 532,620 15,00 7 989,30

VV 133,155*4 'Přepočtené koeficientem množství 532,620

50 K 997221861

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 4,115 450,00 1 851,75

VV 3,315+0,8 4,115

51 K 997221873

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 94,540 300,00 28 362,00

52 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 34,500 650,00 22 425,00

D 998 Přesun hmot 9 103,69

53 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 116,714 78,00 9 103,69

D M Práce a dodávky M 1 720,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 720,00

54 K 460030023
Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů tvrdého 

středně hustého při elektromontážích
m2 10,000 172,00 1 720,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Uničov Datum: 17. 2. 2024

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 113 279,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 113 279,07 21,00% 23 788,60

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 137 067,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Uničov - zpevněná plocha u laboratoře

003 - Veřejné osvětlení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uničov Datum: 17. 2. 2024

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 113 279,07

PSV - Práce a dodávky PSV 25 335,09

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 25 335,09

M - Práce a dodávky M 74 693,98

    21-M - Elektromontáže 29 716,97

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 44 977,01

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 2 250,00

OST - Ostatní 8 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 3 000,00

003 - Veřejné osvětlení

Uničov - zpevněná plocha u laboratoře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uničov Datum: 17. 2. 2024

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 113 279,07

D PSV Práce a dodávky PSV 25 335,09

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 25 335,09

1 K 741110052
Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm 

uložená volně
m 6,000 30,00 180,00

2 M 34571156 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm m 6,300 40,00 252,00

VV 6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,300

3 K 741110312
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 

40 do 90 mm uložená volně
m 38,000 60,00 2 280,00

4 M 34571362
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 

korugovaná D 52/63mm
m 39,900 63,00 2 513,70

VV 38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 39,900

5 K 741122133
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v 

trubkách (např. CYKY)
m 42,000 63,00 2 646,00

6 M 34111076
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 4x10mm2
m 48,300 155,00 7 486,50

VV 42*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 48,300

7 K 741420083 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 2,000 82,00 164,00

8 M 35442110 štítek plastový - čísla svodů kus 2,000 6,00 12,00

9 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 

100 000,- Kč
kus 1,000 5 280,89 5 280,89

10 K 741820011 Měření zemnící síť dl pásku do 100 m kus 1,000 4 520,00 4 520,00

D M Práce a dodávky M 74 693,98

D 21-M Elektromontáže 29 716,97

11 K 210120101
Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným 

kroužkem
kus 2,000 8,00 16,00

12 M 34523416 vložka pojistková E27 normální 2410 10A kus 2,000 14,00 28,00

13 K 210202016
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 

na sloupek parkový
kus 2,000 375,00 750,00

14 M 34774002
svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 

56,5W 6133lm 4000K
kus 2,000 3 500,00 7 000,00

15 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 2,000 831,00 1 662,00

16 M 31674065 stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m kus 2,000 5 600,00 11 200,00

17 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 2,000 675,00 1 350,00

18 M 31674129 výzbroj stožárová SV 6.6.4 kus 2,000 321,00 642,00

19 K 210220020

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 

zástavbě

m 38,000 69,00 2 622,00

20 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 35,796 68,00 2 434,13

VV 38*0,942 'Přepočtené koeficientem množství 35,796

21 K 210220022

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské 

zástavbě

m 3,000 61,00 183,00

22 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 1,920 52,00 99,84

VV 3*0,64 'Přepočtené koeficientem množství 1,920

23 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 2,000 124,00 248,00

24 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 2,000 14,00 28,00

Uničov - zpevněná plocha u laboratoře
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 5,000 174,00 870,00

26 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, 

FeZn
kus 5,000 26,00 130,00

27 K 210812011

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 

3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 10,000 27,00 270,00

28 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 11,500 16,00 184,00

VV 10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 11,500

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 44 977,01

29 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,038 10 000,00 380,00

30 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 

ručně v hornině tř I skupiny 3
m3 1,500 1 230,00 1 845,00

31 K 460161162
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 16,500 385,00 6 352,50

32 K 460161302
Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 110 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 21,500 864,00 18 576,00

33 K 460431172
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 

70 cm z horniny tř I skupiny 3
m 16,500 196,00 3 234,00

34 K 460431322
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 

110 cm z horniny tř I skupiny 3
m 21,500 212,00 4 558,00

35 K 460641112
Základové konstrukce při elektromontážích z 

monolitického betonu tř. C 12/15
m3 1,553 3 670,00 5 699,51

VV 1,5*1,035 1,553

36 K 460661511
Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou 

fólií š lože do 25 cm
m 38,000 114,00 4 332,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 250,00

37 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 5,000 450,00 2 250,00

D OST Ostatní 8 000,00

38 K 000000052 Podružný materiál pro elektroinstalaci soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

39 K 000000104 Přidružené výkony pro elektroinstalaci soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 3 000,00

40 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost … 1,000 3 000,00 3 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Uničov Datum: 17. 2. 2024

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 63 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 63 000,00 21,00% 13 230,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 76 230,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Uničov - zpevněná plocha u laboratoře

004 - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uničov Datum: 17. 2. 2024

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 63 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 63 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 15 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 15 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 3 000,00

004 - Vedlejší a ostatní náklady

Uničov - zpevněná plocha u laboratoře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uničov Datum: 17. 2. 2024

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 63 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 63 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou … 1,000 15 000,00 15 000,00

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě … 1,000 12 000,00 12 000,00

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 3 000,00 3 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00

4 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00

5 K 040001000 Inženýrská činnost … 1,000 2 000,00 2 000,00

6 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření … 1,000 10 000,00 10 000,00

7 K 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby … 1,000 3 000,00 3 000,00

VV "Vytýčení podzemních zařízení"

VV 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 3 000,00

8 K 094104000 Náklady na opatření BOZP … 1,000 3 000,00 3 000,00

Uničov - zpevněná plocha u laboratoře

004 - Vedlejší a ostatní náklady
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