
 SMLOUVA O DÍLO č. 2024/002 
uzavřená dle všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby 

ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

 

Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel k provedení předmětu smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho pře-
vzetí a zaplacení odměny za jeho provedení. 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

1. Objednatel: 
Obchodní jméno:       MĚSTO UNIČOV 
Sídlo, PSČ:                         Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov 
Statutární orgán:          Mgr. Radek Vincour, starosta 
IČ:                                 00299634                               
DIČ:                                     CZ00299634                             
tel/fax:      585 088 111, 585 088 298 
 (dále „objednatel“) 
         
2. Zhotovitel:   
Obchodní jméno:                LAZAM uničovská stavební s.r.o.   
Sídlo, PSČ:                         Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov 
Statutární orgán:          Ing. Michal Axmann, Jiří Mazal, jednatel 
IČ:                                 64087883   
DIČ:    CZ 64087883                   
tel.:   773 001 280 
Bank. spojení:           ČSOB a.s., pobočka Uničov 
číslo účtu:                153430458/0300 
             
 
Zhotovitel je k datu podpisu této smlouvy plátcem daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 

Uvedení statutární zástupci prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy 

není třeba podpisu jiné osoby. 

 

Objednatel má právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se mu nepodaří zajistit pro celou stavbu 

financování. Odstoupení nezakládá právo zhotovitele na náhradu škody ani ušlého zisku.  

Investor má právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu zakázky) bez nároku na náhradu škody a ušlého 

zisku pro kteroukoliv smluvní stranu. Dále má právo na dočasné pozastavení prováděných prací bez 

jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele. Využije-li tohoto práva, musí být ihned vypracován dodatek ke 

smlouvě, kde bude uvedena změna termínu dokončení, popř. cena díla. 

Stavba bude realizována dle obchodních podmínek a zadávací dokumentace zadávacího řízení. 

 

 
II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 

 

2.1.   Podkladem pro uzavření této smlouvy je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy. 
2.2.      Výchozí údaje pro zpracování nabídky a pro realizaci zakázky zhotovitelem - zadávací dokumenta-

ce stavby v celém rozsahu. Podmínky realizace zakázky vyplývající ze zadávací dokumentace 
stavby jsou závazné po celou dobu realizace stavby a po dobu poskytnutých záruk na provedené 
dílo.  

  
 

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

3.1 Předmětem zakázky je realizace stavby s názvem  

“PROPOJENÍ CYKLOSTEZEK, M.Č. STŘELICE” 

            jedná se o stavbu v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o 
dílo. 

3.2. Objednatel se zavazuje dílo řádně provedené dle odst. 3.1. bez vad a nedodělků převzít. 
 



3.3. Dojde-li v průběhu díla ke změně oproti projektové dokumentaci nebo je-li třeba provést nepředvídané  
práce (tj. zejména práce, které budou prováděny na základě zvláštního požadavku objednatele, které 
nebyly součástí projektové dokumentace nebo práce vyvolané změnou projektového řešení popř. 
jinými okolnostmi, které nevznikly z důvodu na straně zhotovitele), zavazují se účastníci uzavřít 
dodatek k této smlouvě, jímž budou upravena jednotlivá ustanovení smlouvy přiměřeně nově vzniklým 
skutečnostem, a to nejpozději do 14ti dnů od vzniku těchto skutečností. Tyto skutečnosti budou 
zapisovány do stavebního deníku a návrh na uzavření dodatku předloží zhotovitel. 

3.4. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického pod-
kladu pro vedení digitální technické mapy Olomouckého kraje (DTM OK), obsahující geometrické, 
polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno  
v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické ma-
pě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky 
DTM. 
 

 

IV.ČAS PLNĚNÍ 
 

4.1.       Zahájení prací:   04/2024 
Předání díla:        06/2024 
 
 

4.2. Právo na úpravu konečného termínu má zhotovitel pouze  po vzájemné dohodě s objednatelem. 
 
 

V. CENA DÍLA 
5.1.       Cena díla 
 Celkem bez DPH 21 %               4.897.000,00 Kč      
 DPH 21 %                1.028.370,00 Kč 
 Cena celkem s DPH:              5.925.370,00 Kč 
   

Cena obsahuje veškeré náklady uchazeče na provedení kompletního předmětu díla dle zadávacích 
podmínek soutěže (tzn. i náklady na veškeré poplatky, zkoušky a revize apod.). Jedná se o cenu 
pevnou a neměnnou a konečnou. 
Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě, že: 
- zadavatel bude písemně požadovat realizaci prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu 

plnění zakázky 
- v průběhu realizace zakázky dojde ke změně předpisů o dani z přidané hodnoty 

 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

6.1. Zhotovitel nepožaduje zálohy. 
6.2. Objednatel nebude přihlížet k požadavkům zhotovitele na úpravu ceny za realizaci díla z titulu změny 

cen vstupních materiálů 
6.3. Cena za dílo bude uhrazena na základě měsíčních faktur vystavených zhotovitelem.  Nedílnou součástí 

faktury musí být soupis provedených prací, příp. zjišťovací protokoly. Zhotovitel se zavazuje nejpozději 
do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli 
nejpozději do 2 dní od vystavení. Neprovedené práce budou z celkové ceny odečteny. Každá faktura 
musí být označena názvem a číslem projektu.  
Název projektu: Propojení cyklostezek, m.č. Střelice 
Číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_035/0003041 

6.4. Objednatel vyplatí dodavateli 90% celkové ceny částky za realizaci díla. Zbývajících 10% z celkové 
částky bude uhrazeno dle podmínek v bodu 13 obchodních podmínek. 

6.5. Případné vícepráce musí odsouhlasit předem objednatel a to včetně ceny a termínu realizace, 
podkladem pro stanovení ceny budou jednotkové ceny položkového rozpočtu v nabídce zhotovitele. 
V případě prací, které nebudou v nabídce obsaženy, bude jako maximální cena považována cena 
stavebních prací dle položek směrných cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha v aktuální cenové 
úrovni. 

6.6.    V případě předání a převzetí bezvadného díla vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu včetně      
DPH v zákonem stanovené výši.  

6.7. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů od doručení objednateli. Součástí faktury bude soupis 
provedených prací vycházející z položkového rozpočtu přiloženého k nabídce. Faktury budou 
předkládány ve třech originálech, včetně příloh, fakturace bude probíhat měsíčně.  

6.8.   Úrok z prodlení s úhradou úplné faktury se stanovuje ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den                           
prodlení.                                                                                                              



 
VII. MAJETKOVÉ SANKCE 

 

7.1.       Vznikne-li  chováním  jedné  ze  stran straně druhé škoda, je povinen ji viník v dokladované výši        
             uhradit. 
7.2.       Zhotoviteli budou při nesplnění níže uvedených požadavků účtovány následující smluvní pokuty:  
 -  za každý den prodlení termínu ukončení a předání díla 5.000,- Kč 
 - Závady, které nebrání užívání stavby, budou při předání díla uvedeny v zápise o předání  

  stavby a do doby jejich odstranění bude zhotoviteli účtována pokuta 500,- Kč/den za každou 
vadu jednotlivě.  Stejným způsobem bude postupováno i při odstraňování reklamačních závad 
po dobu záruky za dílo (pokuta bude účtována za překročení 15- ti denní lhůty nebo 
dohodnutého termínu odstranění). 

- za nevyklizení staveniště a neuvedení prostor staveniště do původního stavu (zejména 
městskou zeleň a komunikace) do 14 dnů po ukončení prací a předání díla 500,-  Kč/den 
prodlení 

- za neuklizení znečištění prostor kolem staveniště sankce ve výši 1.000,- Kč za každý den 
prodlení po dohodnutém termínu uklizení znečištěných prostor 

- za porušení povinnosti zhotovitele přizvat zástupce objednatele ke kontrole zakrytých částí 
stavby ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

- za každou oprávněnou reklamaci sankce ve výši 500,- Kč za každou vadu či nedodělek a 
kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího po převzetí reklamace. Smluvní sankce 
zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů ode dne obdržení 
reklamace, případně do lhůty písemně dohodnuté s objednatelem. V případě, že se jedná o 
vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 
(havárie), stanovuje se smluvní pokuta ve výši Kč 5.000,-- za každou reklamovanou vadu, u 
níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. 

- sankci 1.000,- Kč zaplatí zhotovitel, jestliže přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné 
upozornění objednatele, že dílo není dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při 
přejímacím řízení se zjistí, že dílo skutečně nebylo dokončeno 

7.3 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní na základě své vůle odstoupit. 
 
 

VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SERVIS 
 

8.1. Záruka na stavební práce a ostatní části stavby je 60 měsíců, na sadové úpravy 36 měsíců, tato 
záruční lhůta začíná plynout ode dne předání dokončeného díla objednateli. Dodávky nových 
samostatných výrobků do stavby bez nutnosti stavebního zabudování 24 měsíců. 

 
 

IX. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 
 
9.1.       Realizací kompletní stavby se rozumí dodání veškerých projektovaných částí stavby včetně  

souvisejících prací k úspěšné realizaci stavby.  
9.2 Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětně písemné předání jejich správcům. 
9.3 Kvalitativní podmínky realizace jsou vymezeny příslušnými právními předpisy a technickými normami. 

Součástí díla je i provedení všech potřebných zkoušek a revizí. Při realizaci zakázky mohou být použity 
pouze takové materiály a postupy, jejichž použití je v ČR schváleno a mají příslušná osvědčení.  

9.4 Zhotovitel zajistí vytýčení stavby dle projektu.  
9.5 Během realizace stavby je zhotovitel zodpovědný za udržování čistoty v okolí stavby a na přilehlých   

 komunikacích, dodržování platných předpisů, za zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na 
staveništi a v okolí staveniště. 

9.6 Zhotovitel stavby si zajistí na své náklady zábor veřejných prostranství pro skládky materiálu, lešení 
apod. a dále případná povolení k rozkopání veřejných ploch a vytýčení podzemních zařízení v místě 
stavby., 

9.7 Umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 
pozemních komunikacích, tj. zajištění stanovení značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných 
tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby.  

9.8 Zařízení staveniště bude situováno v místě stavby. Napojení na inženýrské sítě si zajistí zhotovitel 
(z veřejných městských sítí), zajistí samostatné měření médií a po ukončení akce provede finanční 
vyrovnání se správcem sítě. V místě stavby nejsou k dispozici kryté prostory pro pracovníky 
zhotovitele.  

9.9 Staveniště bude předáno osobně po prohlídce místa na písemnou žádost zhotovitele stavby (doručené 
objednateli min. 3 pracovní dny před požadovaným předáním) event. po předchozí dohodě se 
zadavatelem. O předání staveniště bude pořízen zápis.  



9.10 Provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v době realizace 
zakázky dle pokynů zadavatele. 

9.11 Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deníky, provádět kontrolní měření a zkoušky. 
9.12 Zakryté části stavby bude objednatel přebírat osobně na vyzvání zhotovitele. Na požádání předloží  
 zhotovitel atesty vybraných materiálů. 
9.13 Zhotovitel si během stavby zajistí střežení staveniště. 

 Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, 
nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů vzniklých výstavbou jsou 
součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby.  

9.14 Zhotovitel zabezpečí během realizace stavby dodržování nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších  
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, obecné technické 
požadavky na výstavbu a dále hygienické předpisy a příslušné ČSN 

9.15 Zhotovitel je povinen respektovat podmínky dané stavebním zákonem – zejména: oznámení zahájení  
prací, vytýčení inženýrských sítí, přizvání ke kontrole a protokolární předání po provedení křížení, 
souběhů u správců sítí a vodotečí apod.  

9.16 Při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko projektanta  
akce a objednatele, včetně dohodnutí ceny, tento materiál pak bude přiložen k dokumentaci 
skutečného provedení.  

9.17 Případné změny podkladů provedení stavby budou se zhotovitelem projednány během realizace a  
 budou řešeny formou dodatků. 
9.18 Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě.  

Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k zahájení prací na 
zařízení staveniště, vč. poplatků. 

9.19 Účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, apod. 
9.20 Zhotovitel  zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení  v dohodnutých 

 termínech. 
9.21 Zajistí individuální vyzkoušení instalovaného zařízení, doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek,  

ověření, revizí. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů. Vše výlučně v českém jazyce a 
podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak. 

9.22 Zhotovitel je povinen udržovat průjezdné přístupové komunikace k objektu pro vozidla zajišťující úklid    
 komunikací, svoz TDO a pro vozidla IZS. 
9.23 Zhotovitel zodpovídá za škody, které vzniknou během realizace stavby a které jsou prokazatelně   
 způsobené činností zhotovitele 
9.24 Po ukončení a předání stavby zhotovitel vyklidí staveniště a prostor staveniště uvede do původního  
 stavu (zejména městskou zeleň a komunikace), nejpozději do 14-ti dnů. 
9.25 Stavba bude považována za ukončenou po sepsání písemného předávacího protokolu, odstranění vad  
 a nedodělků a po prokázání, že stavba vykazuje projektované parametry. 

 
 

X. PŘEDÁNÍ DÍLA 
 

10.1    Stavba bude převzata pouze bez vad a nedodělků, které brání užívání stavby, zhotovitel požádá o  
 zahájení přejímacího řízení tak, aby byl dodržen smluvní termín předání stavby. Předání stavby se  

uskuteční na základě žádosti zhotovitele podané min. 7 dní před zahájením předávacího řízení. 
Převzata bude pouze dokončená dodávka dle projektové dokumentace v požadované kvalitě. 

10.2 Závady, které nebrání užívání stavby, budou při předání díla uvedeny v zápise o předání stavby a do  
 doby jejich odstranění bude zhotoviteli účtována pokuta.  

 
 

XI. DALŠÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

11.1     Zhotovitel prohlašuje: 
             - že nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla 
             - že se zhotovitel seznámil s místem stavby a jsou mu známy veškeré podmínky realizace stavby 
11.2 Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně po dobu do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší či je prodloužena z důvodu žádosti Evropské komise či dalších objektivních  

             překážek, musí ji použít. 
11.3      Dodavatel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 (pokud je v českých právních předpisech stanove-

na lhůta delší či je prodloužena z důvodu žádosti Evropské komise či dalších objektivních překážek, 
musí ji použít) poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu za-
městnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evrop-
ského účetního dvora, Evropského úřadu pro boj proti podvodům, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, AOPK (v rámci SC2.2) příslušného orgánu finanční sprá-



vy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám pod-
mínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 

11.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné právní a ostatní předpisy a pokyny o bezpečnosti 
práce, bezpečnosti technických zařízení, ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a ekologické 
předpisy (dále jen bezpečnost práce a ochrana životního prostředí) na pracovišti objednatele, bude 
používat pouze zařízení, stroje a nástroje schopné bezpečného provozu podle výsledku příslušných 
platných prohlídek, kontrol a revizí po celou dobu provádění prací na staveništi objednatele. 
Odpovědní a oprávnění zástupci mají právo kontrolovat provádění prací a dodržování BOZP a ochrany 
životního prostředí, a proto mají právo vstupovat na všechna pracoviště zhotovitele související 
s prováděním díla. 
V oblasti ochrany životního prostředí se zavazuje dodržovat zejména ustanovení Zákona o odpa-
dech (třídění a likvidace odpadů), Zákona o chemických látkách (nakládání s chemickými látkami), 
Zákona o vodovodech a kanalizacích, Zákona o prevenci závažných havárií a Zákona o životním 
prostředí. 

11.4 Tato smlouva je platná dnem podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran.  Tato smlouva je 
vyhotovena ve třech stejnopisech, kdy zhotovitel získá jeden výtisk a objednatel dva výtisky. 

 
 
Přílohy: příloha č. 1 – položkový rozpočet 
             příloha č. 2 – časový harmonogram 

příloha č. 3 – finanční harmonogram 
             příloha č. 4 – obchodní podmínky objednatele 

 
 
V Uničově dne:         V Uničově dne  
 
Objednatel:        Zhotovitel: 
 
           
          
 
 
 
           
 
       
...........................................      ............................................. 
Mgr. Radek Vincour       Ing. Michal Axmann 
starosta        jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Uničov, m.č. Střelice Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

5 925 370,00CZK

009

Střelice - propojení smíšené stezky

LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo náměstí 37, 783 91 Uničov

4 897 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 028 370,0021,00% 4 897 000,00

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 009

Stavba:

Místo: Uničov, m.č. Střelice Datum:

Zadavatel: Město Uničov Projektant:

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo náměstí 37, 783 91 UničovZpracovatel:

Náklady z rozpočtů

120 593,8299 664,31

29 040,0024 000,00

5 925 370,00

456 249,24

189 906,06156 947,16

40 272,2533 282,85

55 000,00

855 408,95

Cena bez DPH [CZK]

377 065,49

1 625 209,97

2 887 319,55

29 635,14

1 108 200,84

216 406,27

1 852 733,29

473 126,18

Alfaprojekt Olomouc a.s.

 

1. 8. 2023

1 340 923,02

SO 301c Dešťová kanalizace - čištění příkopu

SO 801b Přemístění oplocení u RD

VON 3 Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Zpevněné plochy stezka

Veřejné osvětlení

Střelice - propojení smíšené stezky

003 Nepřímé náklady

4 897 000,00

66 550,00

261 851,59

572 482,68

1 035 044,83

3 493 656,66

2 241 807,28

35 858,52

1 966 504,06

Cena s DPH [CZK]

Zpevněné plochy vjezdy k sousedním nemovitostem

Dešťová kanalizace - stezka (2,5m)

Dešťová kanalizace - komunikace (3,25m)

Přemístění oplocení

Vedlejší a ostatní náklady

SO 101b

SO 301a

SO 301b

SO 801a

VON 2

Kód

001

002

SO 401

SO 101a

VON 1

Popis

Přímé výdaje na hlavní část projektu

Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Uničov, m.č. Střelice Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 625 209,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 625 209,97 21,00% 341 294,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 966 504,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Střelice - propojení smíšené stezky

001 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

SO 101a - Zpevněné plochy stezka

LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo náměstí 37, 783 91 Uničov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Uničov, m.č. Střelice Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo náměstí 37, 783 91 UničovZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 625 209,97

HSV - Práce a dodávky HSV 1 625 209,97

    1 - Zemní práce 14 964,00

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 275 375,76

    111 - Zemní práce - stabilizace 155 324,00

    12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 5 040,00

    13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 25 929,88

    16 - Zemní práce - přemístění výkopku 79 298,27

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 15 600,00

    4 - Vodorovné konstrukce 4 884,00

    5 - Komunikace pozemní 667 957,35

    8 - Trubní vedení 161 233,20

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 207 481,14

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 12 122,37

Střelice - propojení smíšené stezky

001 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

SO 101a - Zpevněné plochy stezka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Uničov, m.č. Střelice Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo náměstí 37, 783 91 UničovZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 625 209,97

D HSV Práce a dodávky HSV 1 625 209,97

D 1 Zemní práce 14 964,00

1 K 162751115

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 7 000 do 8 000 m

m3 58,000 258,00 14 964,00

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 275 375,76

2 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 155,000 77,00 11 935,00

VV 235-80 155,000

3 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 115,000 60,00 6 900,00

4 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 155,000 60,00 9 300,00

VV 65+15+15+20+15+25 155,000

VV Součet 155,000

5 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 

do 400 mm strojně pl přes 200 m2
m2 145,000 87,00 12 615,00

VV 205-60 145,000

6 K 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 240,000 233,00 55 920,00

VV 320-80 240,000

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 130,000 72,00 9 360,00

VV 165-35 130,000

8 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 140,000 51,00 7 140,00

9 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 

mm
m 165,000 154,00 25 410,00

10 K 966008211
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 

příkopových tvárnic š do 500 mm
m 115,000 63,00 7 245,00

VV 155-40 115,000

11 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 

01 01

t 100,525 180,00 18 094,50

VV 38,75+59,925+33,825+5,6 138,100

VV -37,575 -37,575

VV Součet 100,525

12 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 162,400 250,00 40 600,00

VV 118,9+33,35+69,6+44,95 266,800

VV -104,4 -104,400

VV Součet 162,400

13 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 55,200 350,00 19 320,00

VV 73,6 73,600

VV -18,4 -18,400

VV Součet 55,200

SO 101a - Zpevněné plochy stezka

Střelice - propojení smíšené stezky

001 - Přímé výdaje na hlavní část projektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 2 226,875 15,00 33 403,13

VV 318,125*7 2 226,875

VV Součet 2 226,875

15 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 318,125 57,00 18 133,13

VV 478,5-160,375 318,125

D 111 Zemní práce - stabilizace 155 324,00

16 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 58,000 157,00 9 106,00

VV (410-120)*0,2 58,000

VV Součet 58,000

17 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 58,000 21,00 1 218,00

18 K 565231112
Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou 

maltou ŠCM tl 200 mm
m2 290,000 500,00 145 000,00

VV 410-120 290,000

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 5 040,00

19 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 20,000 252,00 5 040,00

VV 80*0,25 20,000

VV Součet 20,000

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 25 929,88

20 K 132151251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně
m3 18,000 516,00 9 288,00

VV 12*1*1,5 18,000

VV Součet 18,000

21 K 133151102
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3
m3 27,040 538,00 14 547,52

VV 8*2*1,3*1,3 27,040

VV Součet 27,040

22 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 13,512 155,00 2 094,36

VV 0,3*(27,04+18) 13,512

VV Součet 13,512

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 79 298,27

23 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 219,056 200,00 43 811,20

VV 281,056-62 219,056

24 K 997221561.1 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 219,056 57,00 12 486,19

VV (82+17-10+20+27,04+18-13,512)*2,0 281,056

VV -62 -62,000

VV Součet 219,056

25 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 1 533,392 15,00 23 000,88

VV 219,056*7 1 533,392

VV Součet 1 533,392

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 15 600,00

26 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 600,000 26,00 15 600,00

VV 650-50 600,000

D 4 Vodorovné konstrukce 4 884,00

27 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 1,200 4 070,00 4 884,00

VV 12*1*1*0,1 1,200

VV Součet 1,200

D 5 Komunikace pozemní 667 957,35

28 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 330,000 205,00 67 650,00

29 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 160,000 268,00 42 880,00

30 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 65,000 332,00 21 580,00

31 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 160,000 349,00 55 840,00

32 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 

I) tl 150 mm
m2 160,000 486,00 77 760,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,40 kg/m2
m2 160,000 5,00 800,00

34 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,40 kg/m2
m2 160,000 5,00 800,00

35 K 573231112
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,80 kg/m2
m2 160,000 12,00 1 920,00

36 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 160,000 312,00 49 920,00

37 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 160,000 390,00 62 400,00

38 K 596211212
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 

skupiny A pl přes 100 do 300 m2
m2 295,000 364,00 107 380,00

39 M 59245005
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 

barevná
m2 303,850 511,00 155 267,35

VV 295*1,03 303,850

VV Součet 303,850

40 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 165,000 144,00 23 760,00

D 8 Trubní vedení 161 233,20

41 K 8 - R - 2 demontáž uliční vpusti komplet zásyp+zhut. kus 9,000 550,00 4 950,00

42 K 8 - R - 3 Montáž a dodávka chráničky kabelového vedení m 6,000 580,00 3 480,00

43 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160
m 12,000 169,00 2 028,00

44 M 28611133 trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4 m 13,200 251,00 3 313,20

VV 12*1,1 13,200

VV Součet 13,200

45 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 12,000 850,00 10 200,00

46 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 12,000 5 000,00 60 000,00

47 M 592238640
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 12,000 397,00 4 764,00

48 M 592238210 vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm kus 12,000 634,00 7 608,00

49 M 592238250 vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm kus 12,000 435,00 5 220,00

50 M 592238260 vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm kus 12,000 780,00 9 360,00

51 M 592238240
vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem 

(bez vložky)
kus 12,000 940,00 11 280,00

52 M 8- R-1 zápachový uzávěr DN 150  venkovní kus 12,000 225,00 2 700,00

53 M 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla kus 12,000 1 380,00 16 560,00

54 M 592238230 vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm kus 12,000 1 010,00 12 120,00

55 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti mm 

zvýšením poklopu
kus 17,000 450,00 7 650,00

VV 5+12 17,000

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 207 481,14

56 K 591241111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 

50 mm
m2 32,000 817,00 26 144,00

VV 160*0,2 32,000

VV Součet 32,000

57 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 35,200 824,00 29 004,80

VV 32*1,1 35,200

VV Součet 35,200

58 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 4,000 276,00 1 104,00

59 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

500mm
kus 2,000 605,00 1 210,00

60 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 2,000 456,00 912,00

61 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 1,000 1 050,00 1 050,00

62 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 693,00 693,00

63 K 915221112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 

mm retroreflexní bílý plast
m 155,000 97,00 15 035,00

64 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 134,000 342,00 45 828,00

VV 120+14+85 219,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV -85 -85,000

VV Součet 134,000

65 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 123,600 231,00 28 551,60

VV 120*1,03 123,600

VV Součet 123,600

66 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 14,420 517,00 7 455,14

VV 14*1,03 14,420

VV Součet 14,420

67 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 120,000 291,00 34 920,00

68 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 123,600 126,00 15 573,60

VV 120*1,03 123,600

VV Součet 123,600

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 12 122,37

69 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 155,415 78,00 12 122,37

VV 205,77-50,355 155,415
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Uničov, m.č. Střelice Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 855 408,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 855 408,95 21,00% 179 635,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 035 044,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Střelice - propojení smíšené stezky

001 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

SO 301a - Dešťová kanalizace - stezka (2,5m)

LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo náměstí 37, 783 91 Uničov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Uničov, m.č. Střelice Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo náměstí 37, 783 91 UničovZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 855 408,95

HSV - Práce a dodávky HSV 838 222,35

    1 - Zemní práce 111 667,70

    2 - Zakládání 24 266,98

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 403,20

    4 - Vodorovné konstrukce 18 488,80

    5 - Komunikace pozemní 21 767,40

    8 - Trubní vedení 406 247,93

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 829,65

    997 - Přesun sutě 57 825,44

    998 - Přesun hmot 183 725,25

PSV - Práce a dodávky PSV 17 186,60

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 17 186,60

Střelice - propojení smíšené stezky

001 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

SO 301a - Dešťová kanalizace - stezka (2,5m)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Uničov, m.č. Střelice Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo náměstí 37, 783 91 UničovZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 855 408,95

D HSV Práce a dodávky HSV 838 222,35

D 1 Zemní práce 111 667,70

1 K 113107023
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm při překopech ručně
m2 17,400 1 000,00 17 400,00

2 K 113107042
Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm 

při překopech ručně
m2 13,050 356,00 4 645,80

3 K 113107043
Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm 

při překopech ručně
m2 4,350 604,00 2 627,40

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 4,350 72,00 313,20

5 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 42,590 496,00 21 124,64

6 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 21,295 594,00 12 649,23

7 K 162751115

Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 42,590 258,00 10 988,22

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 85,179 250,00 21 294,75

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 42,590 21,00 894,39

10 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 8,149 155,00 1 263,10

11 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 16,298 250,00 4 074,50

12 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 16,814 230,00 3 867,22

13 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 33,627 313,00 10 525,25

D 2 Zakládání 24 266,98

14 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
m3 11,191 1 610,00 18 017,51

15 K 211971122
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m
m2 64,163 60,00 3 849,78

16 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 70,579 34,00 2 399,69

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 403,20

17 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 100,050 64,00 6 403,20

D 4 Vodorovné konstrukce 18 488,80

18 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 10,505 1 760,00 18 488,80

D 5 Komunikace pozemní 21 767,40

19 K 566901231
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm
m2 17,400 168,00 2 923,20

20 K 566901233
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm
m2 17,400 319,00 5 550,60

SO 301a - Dešťová kanalizace - stezka (2,5m)

Střelice - propojení smíšené stezky

001 - Přímé výdaje na hlavní část projektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 566901261

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) 

tl. 100 mm

m2 17,400 764,00 13 293,60

D 8 Trubní vedení 406 247,93

22 K 810391811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 

400
m 74,385 289,00 21 497,27

23 M 18615204
trubka drenážní korugovaná PP SN 8 perforace 360° 

pro liniové stavby DN 400
m 26,050 1 740,00 45 327,00

24 K 871390320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 12 z polypropylenu DN 400
m 100,050 219,00 21 910,95

25 M 28617270
trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm 

SN12
m 75,501 1 530,00 115 516,53

26 K 871390410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 

polypropylenu DN 400
m 74,385 334,00 24 844,59

27 K 877370330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 300
kus 0,435 485,00 210,98

28 K 877390320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 400
kus 7,830 988,00 7 736,04

29 M 28617220 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 400/200 kus 7,830 6 830,00 53 478,90

30 K 877390330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 400
kus 10,005 699,00 6 993,50

31 M 28611516 redukce kanalizační PVC 400/315 kus 0,435 2 100,00 913,50

32 M 28612247
přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 400 

SN12/16
kus 9,135 3 960,00 36 174,60

33 M 28611514 redukce kanalizační PVC 315/250 kus 0,435 1 130,00 491,55

34 K 877420330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 500
kus 0,435 771,00 335,39

35 M 28651066 redukce kanalizační PVC-U 500/400 kus 0,435 19 200,00 8 352,00

36 K 890211811
Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného 

prostoru do 1,5 m3
m3 2,610 4 750,00 12 397,50

37 K 894812329
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/400 šachtové 

dno průtočné
kus 2,175 9 580,00 20 836,50

38 K 894812331
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 

korugovaná světlé hloubky 1000 mm
kus 2,175 2 400,00 5 220,00

39 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 

za uříznutí šachtové roury
kus 2,175 138,00 300,15

40 K 894812357
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro 

třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem
kus 2,175 10 100,00 21 967,50

41 K 899301811
Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu 

hmotnosti do 50 kg
kus 2,610 212,00 553,32

42 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 74,385 16,00 1 190,16

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 829,65

43 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 0,870 356,00 309,72

44 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 4,350 291,00 1 265,85

45 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 4,437 192,00 851,90

46 K 919121223
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 

mm hl 30 mm bez těsnicího profilu
m 12,702 249,00 3 162,80

47 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 1,827 100,00 182,70

48 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 

mm
m 10,875 154,00 1 674,75

49 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 0,870 439,00 381,93

D 997 Přesun sutě 57 825,44

50 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace
t 41,392 658,00 27 235,94

51 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 41,392 296,00 12 252,03

52 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 289,744 13,00 3 766,67
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

53 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 

01 01

t 29,490 350,00 10 321,50

54 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 7,656 250,00 1 914,00

55 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 4,246 550,00 2 335,30

D 998 Přesun hmot 183 725,25

56 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 88,928 1 130,00 100 488,64

57 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m
t 88,928 936,00 83 236,61

D PSV Práce a dodávky PSV 17 186,60

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 17 186,60

58 K 721171918 Potrubí z PP propojení potrubí DN 200 kus 5,220 1 530,00 7 986,60

59 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 6 m
% 10 000,000 0,92 9 200,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Uničov, m.č. Střelice Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 377 065,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 377 065,49 21,00% 79 183,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 456 249,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Střelice - propojení smíšené stezky

001 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

SO 401 - Veřejné osvětlení

LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo náměstí 37, 783 91 Uničov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Uničov, m.č. Střelice Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo náměstí 37, 783 91 UničovZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 377 065,49

D - Demontáže 22 000,68

M21 - Elektromontáže 283 581,81

M46 - Zemní práce při elektromontážích 45 003,00

HZS - Práce v HZS 26 480,00

Střelice - propojení smíšené stezky

001 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

SO 401 - Veřejné osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Uničov, m.č. Střelice Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo náměstí 37, 783 91 UničovZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 377 065,49

D D Demontáže 22 000,68

1 K 218040093 Demontáž konzol nn sloupových jednoduchých kus 6,000 208,00 1 248,00

2 K 218040096 Demontáž příložky přípojkové konzol vedení nn kus 6,000 84,00 504,00

3 K 218040098 Demontáž nosiče svítidel kus 3,000 132,00 396,00

4 K 218040501
Demontáž vodičů nn průměru do 70 mm2 bez 

průběžných vazů a spojek
km 0,136 8 130,00 1 105,68

5 K 218040551p Demontáž ukotvení vedení nn AES do 50 mm2 kus 6,000 480,00 2 880,00

6 K 218204011
Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 1,000 1 810,00 1 810,00

7 K 218204100
Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných 

nástěnných hmotnosti do 35 kg
kus 4,000 660,00 2 640,00

8 K 218204201 Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 1,000 405,00 405,00

9 K 741375823

Demontáž svítidla průmyslového výbojkového 

venkovního na výložníku přes 3 m se zachováním 

funkčnosti

kus 4,000 253,00 1 012,00

10 K PPV Podíl přidružených výkonů % 1,000 10 000,00 10 000,00

D M21 Elektromontáže 283 581,81

11 K 210202013
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 

na výložník
kus 6,000 527,00 3 162,00

12 M R741-101
Sváítidlo LED venkovní 32W, 4900lm, 3000k, široká 

optika, IP66
ks 6,000 6 500,00 39 000,00

13 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 6,000 3 010,00 18 060,00

14 M 31674107

stožár osvětlovací uliční 159/133/114 v 8,2m, žárový 

zinek, bezpaticový, s termoplastickou povrchovou 

úpravou

kus 5,000 12 000,00 60 000,00

15 M 31674113p
stožár osvětlovací uliční 159/133/114 v 6,2m, žárový 

zinek, bezpaticový
kus 1,000 9 850,00 9 850,00

16 K 210204103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 

sloupových hmotnosti do 35 kg
kus 6,000 1 260,00 7 560,00

17 M R741-102 Výložník jednoramenný obloukový 1m, žárový zinek ks 5,000 2 580,00 12 900,00

18 M R741-105 Výložník jednoramenný na střešník, žárový zinek ks 1,000 3 120,00 3 120,00

19 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 6,000 675,00 4 050,00

20 M R741-103 Elektrovýzbroj stožárová pro 1 okruh ks 6,000 850,00 5 100,00

21 K 210220020

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 

zástavbě

m 190,000 69,00 13 110,00

22 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 180,500 52,00 9 386,00

VV 190*0,95 "Přepočtené koeficientem množství 180,500

VV Součet 180,500

23 K 210220022

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské 

zástavbě

m 12,000 61,00 732,00

24 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 7,680 52,00 399,36

VV 12*0,64 "Přepočtené koeficientem množství 7,680

VV Součet 7,680

SO 401 - Veřejné osvětlení

Střelice - propojení smíšené stezky

001 - Přímé výdaje na hlavní část projektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 741110302
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 

40 do 90 mm uložená pevně
m 4,000 66,00 264,00

26 M 34571111
trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 

44,1/50mm, délka 3m
m 4,200 231,00 970,20

VV 4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 4,200

VV Součet 4,200

27 M R741-106 Al stahovací pásek  vč. spojek m 10,000 155,00 1 550,00

28 K 741110312
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 

40 do 90 mm uložená volně
m 199,000 60,00 11 940,00

29 M 34571363
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 

korugovaná D 61/75mm
m 208,950 70,00 14 626,50

VV 199*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 208,950

VV Součet 208,950

30 M R741-099 Ostatní pomocný materiál sb 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1 1,000

VV připojovací svorky na AES kabel

VV napínací šroub vč.konzoky pro ukonření AES na stožáru

VV Součet 1,000

31 K 741112202
Montáž krabice pancéřová protahovací plastová 

167x167 mm
kus 2,000 116,00 232,00

32 M 34571484
krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 

čtvercová 170x170mm
kus 2,000 197,00 394,00

33 K 741122133
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v 

trubkách (např. CYKY)
m 215,000 63,00 13 545,00

34 M 34111076
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 4x10mm2
m 247,250 123,00 30 411,75

VV 215*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 247,250

VV Součet 247,250

35 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 

uložený volně (např. CYKY)
m 50,000 25,00 1 250,00

36 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 57,500 16,00 920,00

VV 50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 57,500

VV Součet 57,500

37 K 741320001
Montáž pojistka závitová E 27 do 25 A se zapojením 

vodičů
kus 5,000 111,00 555,00

38 M 345234160 vložka pojistková E27 normální 2410 10A kus 5,000 14,00 70,00

39 M 345236020 kroužek styčný porcelánový E27 2510 10A kus 5,000 128,00 640,00

40 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 6,000 115,00 690,00

41 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 6,000 17,00 102,00

42 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 16,000 161,00 2 576,00

43 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 

FeZn
kus 16,000 26,00 416,00

44 K PM Přidružený materiál % 1,000 5 000,00 5 000,00

45 K PPV Podíl přidružených výkonů % 1,000 6 000,00 6 000,00

D M46 Zemní práce při elektromontážích 45 003,00

46 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 

ručně v hornině tř I skupiny 3
m3 6,000 1 230,00 7 380,00

VV 1*6 6,000

VV cca 1m3 na základ stožáru

VV Součet 6,000

47 K 460161172
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 11,000 440,00 4 840,00

VV pod cestou :

VV 9 9,000

VV poz: odstranění vrchních min. 40cm je ve stavební části

VV mezi cestou a sloupem :

VV 2 2,000

VV Součet 11,000

48 K 460431182
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 

80 cm z horniny tř I skupiny 3
m 11,000 97,00 1 067,00

49 K 460641112p
Základové konstrukce při elektromontážích z 

monolitického betonu tř. C 12/15 vč.roury
m3 6,000 2 500,00 15 000,00

50 K 460661511
Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou 

fólií š lože do 25 cm
m 199,000 84,00 16 716,00

D HZS Práce v HZS 26 480,00

51 K hod1
Přeloženíé stávajícího vedení AES na nový stožár 

vč.ukotvení
Nh 4,000 450,00 1 800,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

52 K hod2 Práce s vysokozdvižnou plošinou (autoplošina) Nh 8,000 900,00 7 200,00

53 K hod3
Výměna svítidla vč. připojení na stáv. vedení na 

objektu býv.hospody
Nh 2,000 500,00 1 000,00

54 K hod4 Zajištění bezproudového stavu, jednání se správcem Nh 8,000 450,00 3 600,00

55 K hod5
Demontáž a opětovná montáž radaru na příjezdu do 

obce od Litovle
Nh 8,000 560,00 4 480,00

56 K hod6 Koordinace na stavbě Nh 8,000 450,00 3 600,00

57 K revize Výchozí revize elektro Nh 8,000 600,00 4 800,00

Strana 18 z 47

https://app.urs.cz/products/kros4
https://app.urs.cz/products/kros4


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Uničov, m.č. Střelice Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 635,14

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 29 635,14 21,00% 6 223,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 35 858,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Střelice - propojení smíšené stezky

001 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady

LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo náměstí 37, 783 91 Uničov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Uničov, m.č. Střelice Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo náměstí 37, 783 91 UničovZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 29 635,14

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 29 635,14

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 17 635,14

Střelice - propojení smíšené stezky

001 - Přímé výdaje na hlavní část projektu

VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Uničov, m.č. Střelice Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo náměstí 37, 783 91 UničovZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 29 635,14

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 29 635,14

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou … 1,000 12 000,00 12 000,00

VV "Vytýčení stavby odpovědným geodetem"

VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 17 635,14

2 K 043194000 Ostatní zkoušky … 1,000 17 635,14 17 635,14

VV "Zkoušky únosnosti zemní pláně"

VV 1 1,000

VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady

Střelice - propojení smíšené stezky

001 - Přímé výdaje na hlavní část projektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Uničov, m.č. Střelice Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 473 126,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 473 126,18 21,00% 99 356,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 572 482,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Střelice - propojení smíšené stezky

002 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

SO 101b - Zpevněné plochy vjezdy k sousedním nemovitostem

LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo náměstí 37, 783 91 Uničov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Uničov, m.č. Střelice Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo náměstí 37, 783 91 UničovZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 473 126,18

HSV - Práce a dodávky HSV 473 126,18

    1 - Zemní práce 6 192,00

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 114 864,26

    111 - Zemní práce - stabilizace 80 112,00

    12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 2 380,00

    16 - Zemní práce - přemístění výkopku 25 544,00

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 4 526,25

    5 - Komunikace pozemní 191 013,63

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 44 566,35

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 3 927,69

Střelice - propojení smíšené stezky

002 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

SO 101b - Zpevněné plochy vjezdy k sousedním nemovitostem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Uničov, m.č. Střelice Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo náměstí 37, 783 91 UničovZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 473 126,18

D HSV Práce a dodávky HSV 473 126,18

D 1 Zemní práce 6 192,00

1 K 162751115

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 7 000 do 8 000 m

m3 24,000 258,00 6 192,00

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 114 864,26

2 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 80,000 77,00 6 160,00

3 K 113107164
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 

do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 120,000 121,00 14 520,00

VV 15+15+15+15+25+35 120,000

VV Součet 120,000

4 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 

do 400 mm strojně pl přes 200 m2
m2 60,000 87,00 5 220,00

5 K 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 80,000 233,00 18 640,00

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 35,000 72,00 2 520,00

7 K 966008211
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 

příkopových tvárnic š do 500 mm
m 40,000 63,00 2 520,00

8 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 

01 01

t 37,575 180,00 6 763,50

9 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 104,400 250,00 26 100,00

10 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 18,400 350,00 6 440,00

11 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 1 122,625 15,00 16 839,38

VV 160,375*7 1 122,625

VV Součet 1 122,625

12 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 160,375 57,00 9 141,38

D 111 Zemní práce - stabilizace 80 112,00

13 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 24,000 157,00 3 768,00

VV 120*0,2 24,000

VV Součet 24,000

14 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 24,000 21,00 504,00

15 K 565231112
Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou 

maltou ŠCM tl 200 mm
m2 120,000 632,00 75 840,00

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 2 380,00

SO 101b - Zpevněné plochy vjezdy k sousedním nemovitostem

Střelice - propojení smíšené stezky

002 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 85,000 28,00 2 380,00

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 25 544,00

17 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 62,000 250,00 15 500,00

18 K 997221561.1 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 62,000 57,00 3 534,00

19 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 434,000 15,00 6 510,00

VV 62*7 434,000

VV Součet 434,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 4 526,25

20 K 162201301 Vodorovné přemístění lesní hrabanky přes 20 do 50 m m2 50,000 3,00 150,00

21 K 181006114
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
m2 50,000 29,00 1 450,00

22 K 181451133
Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 

ve svahu přes 1:2 do 1:1
m2 50,000 31,00 1 550,00

23 M 005724100 osivo směs travní parková kg 1,250 101,00 126,25

VV 50*0,025 1,250

VV Součet 1,250

24 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 50,000 25,00 1 250,00

D 5 Komunikace pozemní 191 013,63

25 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 135,000 205,00 27 675,00

26 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 

I) tl 150 mm
m2 115,000 446,00 51 290,00

27 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2
m2 115,000 366,00 42 090,00

VV 90+20+5 115,000

VV Součet 115,000

28 M 59245005
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 

barevná
m2 94,554 553,00 52 288,36

29 M 59245225
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x80mm přírodní
m2 21,012 689,00 14 477,27

30 M R5- 01
dlažba betonová - umělá vodící linie 200x200x80mm 

přírodní
m2 5,150 620,00 3 193,00

VV 5*1,03 5,150

VV Součet 5,150

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 44 566,35

31 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 85,000 342,00 29 070,00

32 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 87,550 177,00 15 496,35

VV 85*1,03 87,550

VV Součet 87,550

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 3 927,69

33 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 50,355 78,00 3 927,69
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Uničov, m.č. Střelice Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 108 200,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 108 200,84 21,00% 232 722,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 340 923,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Střelice - propojení smíšené stezky

002 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

SO 301b - Dešťová kanalizace - komunikace (3,25m)

LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo náměstí 37, 783 91 Uničov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Uničov, m.č. Střelice Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo náměstí 37, 783 91 UničovZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 108 200,84

HSV - Práce a dodávky HSV 1 088 627,44

    1 - Zemní práce 145 038,64

    2 - Zakládání 31 518,44

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 136,10

    4 - Vodorovné konstrukce 24 015,20

    5 - Komunikace pozemní 28 272,60

    8 - Trubní vedení 527 654,46

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 169,55

    997 - Přesun sutě 73 191,19

    998 - Přesun hmot 238 631,26

PSV - Práce a dodávky PSV 19 573,40

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 19 573,40

Střelice - propojení smíšené stezky

002 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

SO 301b - Dešťová kanalizace - komunikace (3,25m)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Uničov, m.č. Střelice Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo náměstí 37, 783 91 UničovZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 108 200,84

D HSV Práce a dodávky HSV 1 088 627,44

D 1 Zemní práce 145 038,64

1 K 113107023
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm při překopech ručně
m2 22,600 1 000,00 22 600,00

2 K 113107042
Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm 

při překopech ručně
m2 16,950 356,00 6 034,20

3 K 113107043
Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm 

při překopech ručně
m2 5,650 604,00 3 412,60

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 5,650 72,00 406,80

5 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 55,317 496,00 27 437,23

6 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 27,659 594,00 16 429,45

7 K 162751115

Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 55,317 258,00 14 271,79

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 110,635 250,00 27 658,75

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 55,317 21,00 1 161,66

10 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 10,584 155,00 1 640,52

11 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 21,168 250,00 5 292,00

12 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 21,838 230,00 5 022,74

13 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 43,677 313,00 13 670,90

D 2 Zakládání 31 518,44

14 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
m3 14,535 1 610,00 23 401,35

15 K 211971122
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m
m2 83,338 60,00 5 000,28

16 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 91,671 34,00 3 116,81

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 136,10

17 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 129,950 78,00 10 136,10

D 4 Vodorovné konstrukce 24 015,20

18 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 13,645 1 760,00 24 015,20

D 5 Komunikace pozemní 28 272,60

19 K 566901231
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm
m2 22,600 168,00 3 796,80

20 K 566901233
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm
m2 22,600 319,00 7 209,40

SO 301b - Dešťová kanalizace - komunikace (3,25m)

Střelice - propojení smíšené stezky

002 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 566901261

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) 

tl. 100 mm

m2 22,600 764,00 17 266,40

D 8 Trubní vedení 527 654,46

22 K 810391811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 

400
m 96,615 289,00 27 921,74

23 M 18615204
trubka drenážní korugovaná PP SN 8 perforace 360° 

pro liniové stavby DN 400
m 33,835 1 740,00 58 872,90

24 K 871390320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 12 z polypropylenu DN 400
m 129,950 219,00 28 459,05

25 M 28617270
trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm 

SN12
m 98,064 1 530,00 150 037,92

26 K 871390410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 

polypropylenu DN 400
m 96,615 334,00 32 269,41

27 K 877370330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 300
kus 0,565 485,00 274,03

28 K 877390320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 400
kus 10,170 988,00 10 047,96

29 M 28617220 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 400/200 kus 10,170 6 830,00 69 461,10

30 K 877390330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 400
kus 12,995 699,00 9 083,51

31 M 28611516 redukce kanalizační PVC 400/315 kus 0,565 2 100,00 1 186,50

32 M 28612247
přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 400 

SN12/16
kus 11,865 3 960,00 46 985,40

33 M 28611514 redukce kanalizační PVC 315/250 kus 0,565 1 130,00 638,45

34 K 877420330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 500
kus 0,565 771,00 435,62

35 M 28651066 redukce kanalizační PVC-U 500/400 kus 0,565 19 200,00 10 848,00

36 K 890211811
Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného 

prostoru do 1,5 m3
m3 3,390 4 750,00 16 102,50

37 K 894812329
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/400 šachtové 

dno průtočné
kus 2,825 9 580,00 27 063,50

38 K 894812331
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 

korugovaná světlé hloubky 1000 mm
kus 2,825 2 400,00 6 780,00

39 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 

za uříznutí šachtové roury
kus 2,825 138,00 389,85

40 K 894812357
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro 

třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem
kus 2,825 10 100,00 28 532,50

41 K 899301811
Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu 

hmotnosti do 50 kg
kus 3,390 212,00 718,68

42 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 96,615 16,00 1 545,84

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 169,55

43 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 1,130 356,00 402,28

44 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 5,650 291,00 1 644,15

45 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 5,763 192,00 1 106,50

46 K 919121223
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 

mm hl 30 mm bez těsnicího profilu
m 16,498 249,00 4 108,00

47 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 2,373 100,00 237,30

48 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 

mm
m 14,125 154,00 2 175,25

49 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 1,130 439,00 496,07

D 997 Přesun sutě 73 191,19

50 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace
t 53,762 658,00 35 375,40

51 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 53,762 296,00 15 913,55

52 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 376,334 13,00 4 892,34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

53 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 

01 01

t 38,304 300,00 11 491,20

54 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 9,944 250,00 2 486,00

55 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 5,514 550,00 3 032,70

D 998 Přesun hmot 238 631,26

56 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 115,504 1 130,00 130 519,52

57 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m
t 115,504 936,00 108 111,74

D PSV Práce a dodávky PSV 19 573,40

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 19 573,40

58 K 721171918 Potrubí z PP propojení potrubí DN 200 kus 6,780 1 530,00 10 373,40

59 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 6 m
% 10 000,000 0,92 9 200,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Uničov, m.č. Střelice Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 216 406,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 216 406,27 21,00% 45 445,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 261 851,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Střelice - propojení smíšené stezky

002 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

SO 801a - Přemístění oplocení

LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo náměstí 37, 783 91 Uničov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Uničov, m.č. Střelice Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo náměstí 37, 783 91 UničovZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 216 406,27

HSV - Práce a dodávky HSV 212 776,93

    1 - Zemní práce 20 313,72

    2 - Zakládání 60 269,97

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 54 854,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 614,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 469,00

    997 - Přesun sutě 21 434,82

    998 - Přesun hmot 6 821,02

PSV - Práce a dodávky PSV 3 629,34

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 629,34

Střelice - propojení smíšené stezky

002 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

SO 801a - Přemístění oplocení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Uničov, m.č. Střelice Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo náměstí 37, 783 91 UničovZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 216 406,27

D HSV Práce a dodávky HSV 212 776,93

D 1 Zemní práce 20 313,72

1 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 7,560 1 070,00 8 089,20

VV 28*0,3*0,9 7,560

2 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 7,560 594,00 4 490,64

3 K 162211311

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 

m

m3 7,560 139,00 1 050,84

4 K 162211319

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 

za každých dalších 10 m

m3 7,560 128,00 967,68

5 K 162751114

Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 7,560 235,00 1 776,60

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 15,120 250,00 3 780,00

VV 7,560*2,0 15,120

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7,560 21,00 158,76

D 2 Zakládání 60 269,97

8 K 274322511
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30
m3 9,505 4 470,00 42 487,35

VV 7,56*1,035 7,825

VV 28*0,3*0,2 1,680

VV Součet 9,505

9 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 16,980 401,00 6 808,98

VV 0,3*(0,3*2+28*2) 16,980

10 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 16,980 78,00 1 324,44

11 K 274362021 Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari t 0,258 37 400,00 9 649,20

VV 28*1,0*2*0,004*1,15 0,258

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 54 854,40

12 K 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 

2,60 m se zabetonováním
kus 20,000 417,00 8 340,00

VV 17+3 20,000

13 M 55342193

plotová profilovaná vzpěra D 40-50mm dl 3,5-4,0m bez 

hlavy a objímky pro svařované pletivo v návinu 

povrchová úprava Pz a komaxit

kus 3,000 1 010,00 3 030,00

14 M 55342153

plotový sloupek pro svařované panely profilovaný 

oválný 50x70mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a 

komaxit

kus 17,000 750,00 12 750,00

15 K 348171310
Montáž oplocení z profilové oceli, trubek nebo 

tenkostěnných profilů do 15 kg na 1 m oplocení
m 56,000 167,00 9 352,00

VV 28*2 56,000

16 M 13010218 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm t 0,121 34 400,00 4 162,40

VV 56*0,05*0,005*7,85*1,1 0,121

SO 801a - Přemístění oplocení

Střelice - propojení smíšené stezky

002 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 348171510
Montáž oplocení z plechu vlnitého přes 15 do 30 kg na 

1 m oplocení
m 28,000 205,00 5 740,00

18 M 13838720 plech vlnitý Pz tl 0,55mm tabule t 0,280 41 000,00 11 480,00

VV 28*2,0*0,005 0,280

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 614,00

19 K 622111111
Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších 

stěn betonových nebo železobetonových
m2 25,380 300,00 7 614,00

VV 16,980+28*0,3 25,380

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 469,00

20 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 6,300 4 020,00 25 326,00

VV 30*0,3*(0,2+0,5) 6,300

21 K 966071721
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 

odřezáním
kus 17,000 119,00 2 023,00

VV 2+15 17,000

22 K 966072820
Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu 

hm do 30 kg
m 30,000 76,00 2 280,00

VV 2,0+28,0 30,000

23 K 966079851
Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 

mm2
kus 64,000 185,00 11 840,00

VV "Odřezání pásoviny"

VV 15*4+2*2 64,000

D 997 Přesun sutě 21 434,82

24 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace
t 13,498 658,00 8 881,68

25 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 13,498 296,00 3 995,41

26 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 80,988 13,00 1 052,84

VV 13,498*6 "Přepočtené koeficientem množství 80,988

27 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu  17 09 04

t 13,498 556,00 7 504,89

D 998 Přesun hmot 6 821,02

28 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v 

do 3 m
t 28,303 241,00 6 821,02

D PSV Práce a dodávky PSV 3 629,34

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 629,34

29 K 783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 25,380 10,00 253,80

VV 25,38 25,380

30 K 783813101
Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových 

povrchů
m2 25,380 64,00 1 624,32

31 K 783826605
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých 

betonových povrchů, povrchů z desek
m2 25,380 69,00 1 751,22
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Uničov, m.č. Střelice Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 55 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 55 000,00 21,00% 11 550,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 66 550,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Střelice - propojení smíšené stezky

002 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady

LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo náměstí 37, 783 91 Uničov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Uničov, m.č. Střelice Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo náměstí 37, 783 91 UničovZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 55 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 55 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 55 000,00

Střelice - propojení smíšené stezky

002 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Uničov, m.č. Střelice Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo náměstí 37, 783 91 UničovZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 55 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 55 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 55 000,00

1 K 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy … 1,000 35 000,00 35 000,00

2 K 072103011
Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. 

vedení
… 1,000 20 000,00 20 000,00

VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady

Střelice - propojení smíšené stezky

002 - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Uničov, m.č. Střelice Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 33 282,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 33 282,85 21,00% 6 989,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 40 272,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Střelice - propojení smíšené stezky

003 - Nepřímé náklady

SO 301c - Dešťová kanalizace - čištění příkopu

LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo náměstí 37, 783 91 Uničov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Uničov, m.č. Střelice Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo náměstí 37, 783 91 UničovZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 33 282,85

HSV - Práce a dodávky HSV 33 282,85

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 260,00

    997 - Přesun sutě 25 022,85

Střelice - propojení smíšené stezky

003 - Nepřímé náklady

SO 301c - Dešťová kanalizace - čištění příkopu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Uničov, m.č. Střelice Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo náměstí 37, 783 91 UničovZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 33 282,85

D HSV Práce a dodávky HSV 33 282,85

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 260,00

1 K 938902113
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem 

objem nánosu přes 0,3 do 0,5 m3/m
m 59,000 140,00 8 260,00

D 997 Přesun sutě 25 022,85

2 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace
t 19,116 658,00 12 578,33

3 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 19,116 296,00 5 658,34

4 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 133,812 15,00 2 007,18

VV 19,116*7 "Přepočtené koeficientem množství 133,812

5 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 19,116 250,00 4 779,00

VV 19,116 19,116

SO 301c - Dešťová kanalizace - čištění příkopu

Střelice - propojení smíšené stezky

003 - Nepřímé náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Uničov, m.č. Střelice Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 99 664,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 99 664,31 21,00% 20 929,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 120 593,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Střelice - propojení smíšené stezky

003 - Nepřímé náklady

SO 801b - Přemístění oplocení u RD

LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo náměstí 37, 783 91 Uničov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Uničov, m.č. Střelice Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo náměstí 37, 783 91 UničovZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 99 664,31

HSV - Práce a dodávky HSV 92 047,61

    1 - Zemní práce 6 169,81

    2 - Zakládání 11 756,16

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 60 882,55

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 836,88

    997 - Přesun sutě 4 341,66

    998 - Přesun hmot 2 060,55

PSV - Práce a dodávky PSV 7 616,70

    783 - Dokončovací práce - nátěry 7 616,70

Střelice - propojení smíšené stezky

003 - Nepřímé náklady

SO 801b - Přemístění oplocení u RD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Uničov, m.č. Střelice Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo náměstí 37, 783 91 UničovZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 99 664,31

D HSV Práce a dodávky HSV 92 047,61

D 1 Zemní práce 6 169,81

1 K 132212131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně

m3 2,730 1 510,00 4 122,30

VV (6,3+2,8)*0,3*1,0 2,730

2 K 162251101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 0,819 42,00 34,40

3 K 162751115

Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 1,911 258,00 493,04

VV 2,73-0,819 1,911

4 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 ručně
m3 0,819 383,00 313,68

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 3,822 250,00 955,50

VV 1,911*2 3,822

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1,911 22,00 42,04

7 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 0,819 255,00 208,85

D 2 Zakládání 11 756,16

8 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 2,826 4 160,00 11 756,16

VV 2,73*1,035 2,826

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 60 882,55

9 K 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 

2 do 2,6 m se zabetonováním
kus 8,000 417,00 3 336,00

10 M 999000074 Ostatní materiál kus 1,000 10 000,00 10 000,00

VV
"Sloupky ocelové pro dřevěný plot včetně povrchové úpravy a 

stříšky"

VV 1 1,000

11 M 55342191

plotová profilovaná vzpěra D 40-50mm dl 2,5-3,0m bez 

hlavy a objímky pro svařované pletivo v návinu 

povrchová úprava Pz a komaxit

kus 2,000 584,00 1 168,00

12 M 55342263
sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 

2500/48x1,5mm
kus 2,000 290,00 580,00

13 K 348101220
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové 

sloupky pl přes 2 do 4 m2
kus 1,000 379,00 379,00

14 K 348101240
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové 

sloupky pl přes 6 do 8 m2
kus 1,000 1 220,00 1 220,00

15 M 55342328 sloupek pro branku 70x70mm v 1,5m včetně pantu kus 3,000 6 850,00 20 550,00

16 M 55342333
branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 

1000x1530mm
kus 1,000 6 530,00 6 530,00

VV "Srovnávací položka pro dřevěnou plnostěnnou branku"

VV 1 1,000

17 M 55342338 brána plotová dvoukřídlá Pz 3500x1530mm kus 1,000 12 900,00 12 900,00

VV
"Srovnávací položka pro dřevěnou plnostěnou dvojkřídlovou 

bránu"

VV 1 1,000

SO 801b - Přemístění oplocení u RD

Střelice - propojení smíšené stezky

003 - Nepřímé náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 348401120
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 

dráty v do 1,6 m
m 2,800 104,00 291,20

19 M 31327512
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 

55/2,5mm v 1500mm
m 2,940 89,00 261,66

VV 2,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 2,940

20 K 348501211
Osazení oplocení z dřevěných prken výšky přes 1 do 2 

m
m 1,800 566,00 1 018,80

VV 6,3-1,0-3,5 1,800

21 M 61231010 pole plotové z dřevěných planěk rovných tl 20mm m2 2,835 934,00 2 647,89

VV 1,8*1,5 2,700

VV 2,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 2,835

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 836,88

22 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,819 4 020,00 3 292,38

VV (6,3+2,8)*0,3*0,3 0,819

23 K 966003818
Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z 

prken a latí
m 4,500 119,00 535,50

VV 2,8+6,3-3,4-1,2 4,500

24 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 

zabetonovaných
kus 5,000 379,00 1 895,00

25 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 2 do 6 m2 kus 1,000 265,00 265,00

26 K 966073812 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 6 do 10 m2 kus 1,000 849,00 849,00

D 997 Přesun sutě 4 341,66

27 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace
t 3,228 658,00 2 124,02

28 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 3,228 296,00 955,49

29 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 22,596 13,00 293,75

VV 3,228*7 "Přepočtené koeficientem množství 22,596

30 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 

01 01

t 3,228 300,00 968,40

D 998 Přesun hmot 2 060,55

31 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v 

do 3 m
t 8,550 241,00 2 060,55

D PSV Práce a dodávky PSV 7 616,70

D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 616,70

32 K 783101403
Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před 

provedením nátěru
m2 18,900 8,00 151,20

VV 6,3*1,5*2 18,900

33 K 783113111
Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní 

přísadou truhlářských konstrukcí
m2 18,900 131,00 2 475,90

34 K 783114101
Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 

konstrukcí
m2 18,900 135,00 2 551,50

35 K 783117101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 

konstrukcí
m2 18,900 129,00 2 438,10
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Uničov, m.č. Střelice Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 24 000,00 21,00% 5 040,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 29 040,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Střelice - propojení smíšené stezky

003 - Nepřímé náklady

VON 3 - Vedlejší a ostatní náklady

LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo náměstí 37, 783 91 Uničov

Strana 45 z 47

https://app.urs.cz/products/kros4


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Uničov, m.č. Střelice Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo náměstí 37, 783 91 UničovZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 24 000,00

OST - Ostatní 3 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 21 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 15 000,00

Střelice - propojení smíšené stezky

003 - Nepřímé náklady

VON 3 - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Uničov, m.č. Střelice Datum: 1. 8. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo náměstí 37, 783 91 UničovZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 24 000,00

D OST Ostatní 3 000,00

1 K 000000053 Publicita projektu kus 1,000 3 000,00 3 000,00

VV "Plakát A3 na plastové desce"

VV 1 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 21 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 000,00

2 K 011314000 Archeologický dohled … 1,000 1 000,00 1 000,00

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě … 1,000 0,00

VV "Geodetické zaměření skutečného provedení stavby"

VV
"Vypracování geometrického plánu pro majetkoprávní 

vypořádání"

VV 1 1,000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00

5 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 15 000,00 15 000,00

VON 3 - Vedlejší a ostatní náklady

Střelice - propojení smíšené stezky

003 - Nepřímé náklady
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Příloha č. 3 k výzvě k podání nabídky 

 

 
Obchodní podmínky 

 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Propojení cyklostezek, m.č. Střelice“ 
zadávanou v otevřené výzvě dle  směrnice MěÚ Uničov č. S/06/2022 k zadávání veřejných 
zakázek hrazených z finančních prostředků Města Uničova 
_______________________________________________________________________________ 
Pojmem „zákon“ je dále v tomto materiálu myšlen zákon č.134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Idenifikační údaje zadavatele:  
Název: Město Uničov 
Statutární zástupce: Mgr. Radek Vincour, starosta města 
Sídlo: Uničov,  Masarykovo nám. 1, PSČ 783 91   
IČ: 00299634 
DIČ: CZ00299634 
tel.: 585 088 111 
fax: 585 088 298 
e-mail: mu@unicov.cz 
 
Obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky na stavební práce: 
 
Obchodní podmínky stanovené níže představují minimální podmínky realizace veřejné zakázky a 
budou (spolu s dalšími podmínkami ve výzvě k podání nabídky) součástí návrhu smlouvy o dílo, 
který účastníci zadávacího řízení předkládají v písemné nabídce na realizaci veřejné zakázky. 
Ostatní níže neuvedené záležitosti se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení 
stavby podle § 1751 občanského zákoníku, které vydává SIA – Rada výstavby a Hospodářská 
komora ČR, Praha 2007. 
 
1. Vymezení pojmů  
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  
b) Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.  
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.  
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).  
e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v 
němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a 
služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  
 
2. Návrh smlouvy o dílo 
Nabídka bude zpracovaná formou návrhu smlouvy o dílo podepsaným oprávněnou osobou a 
opatřeným razítkem účastníka zadávacího řízení. Podmínky uvedené v návrhu smlouvy musí 
respektovat veškerá níže uvedená ustanovení obchodních podmínek a dalších podmínek 
uvedených ve výzvě k podání nabídky. Součástí smlouvy bude i návrh finančního a časového 
harmonogramu členěného minimálně po měsících a vyplněný výkaz výměr.  
Návrh smlouvy vypracuje účastník zadávacího řízení s tím, že budou respektovány a zapracovány 
všechny podmínky ze zadávací dokumentace.  
Zhotovitel předloží objednateli po vyhodnocení nabídek vyplněný výkaz výměr ve formátu *.pdf a v 
elektronické podobě ve formátu *.esoupis, *.xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z 
rozpočtového softwaru. 
 
3. Vymezení definicí a lhůt 
a) předání a převzetí staveniště 
Staveniště bude zhotoviteli předáno osobně zástupcem objednatele po společné prohlídce místa 
realizace veřejné zakázky na písemnou žádost zhotovitele stavby (doručené objednateli min. 3 
pracovní dny před požadovaným předáním), event. po předchozí dohodě s objednatelem. Součástí 
předání staveniště bude i předání potřebné projektové dokumentace ve dvou vyhotoveních a dále 
povolení a dalších dokladů k realizaci veřejné zakázky v jednom vyhotovení. Součástí předání 
staveniště bude i určení míst napojení na sítě technického vybavení (voda, NN) a dále určení míst 
pro umístění zařízení staveniště a pro dočasné skládky materiálu. O předání a převzetí staveniště 
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bude pořízen zápis. 
b) zahájení stavebních prací 
Termín zahájení stavebních prací oznámí zhotovitel objednateli buď při předání staveniště (termín 
bude uveden v zápise o předání a převzetí staveniště) nebo písemně min. 3 pracovní dny před 
vlastním zahájením stavebních prací. V tomto případě mohou být práce zahájeny po odsouhlasení 
termínu zahájení prací objednatelem zápisem do stavebního deníku. 
c) dokončení díla  
Dílo musí být dokončeno v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo. Dílo je dokončeno je-li 
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dokončení díla bude objednatelem stvrzeno 
zápisem ve stavebním deníku. Za dokončené dílo bude považována stavba, ke které budou 
vypracovány veškeré doklady nutné pro uvedení stavby do trvalého provozu a nebude vykazovat 
vady a nedodělky (nebo bude stanoven termín jejich odstranění – pouze nebrání-li vady a 
nedodělky užívání díla). 
d) předání a převzetí díla 
Po dokončení díla bude zahájeno předání a převzetí díla. Převzato bude pouze dokončené dílo. 
Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemné žádosti zhotovitele podané min. 5 
pracovních dní před zahájením předávacího řízení, event. po předchozí dohodě s objednatelem. 
Převzato bude pouze dokončené dílo provedené dle schválené projektové dokumentace v 
požadované kvalitě. Současně budou objednateli předány veškeré doklady nutné k uvedení díla do 
trvalého provozu, popř. k vydání kolaudačního souhlasu, bude-li vydáván (zejména geometrické 
zaměření stavby v písemné i elektronické podobě, je-li k danému dílu potřebné, dokumentace 
skutečného provedení ve třech vyhotoveních, prohlášení o shodě k použitým materiálům, atd.).   
e) počátek běhu záruční lhůty 
Záruční lhůta začíná běžet následující den po dni podepsání zápisu o předání a převzetí díla. 
 
4. Povinnosti objednatele 
a) Objednatel zodpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. Dokumentace 
bude zhotoviteli předána spolu s předáním staveniště. 
b) Objednatel, pokud to vyplyne ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti 
práce na staveništi.  
 
5. Povinnosti zhotovitele 
a) Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, 
případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to 
stanoví jiný právní předpis.   
b) Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.  
c) Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel bude realizovat část veřejné zakázky a 
kterého uvedl ve své nabídce, je možná jen se souhlasem objednatele. 
d) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2032, pokud není v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší. 
e) Každá faktura zhotovitele musí být označena názvem a číslem projektu (viz bod 9 těchto 
obchodních podmínek). 
f) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(SZIF ČR, MZE ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
g) Zhotovitel se zavazuje dodržet ke dni dokončení díla platné technické normy pro realizaci díla. 
h) Zhotovitel je povinen udržovat průjezdné přístupové komunikace k jednotlivým objektům v okolí 
stavby pro vozidla zajišťující úklid komunikací, svoz TDO a pro vozidla IZS (integrovaný záchranný 
systém). 
i) Zhotovitel je během realizace stavby zodpovědný za udržování čistoty v okolí stavby a na 
přilehlých komunikacích. 
j) Zhotovitel při podpisu smlouvy o dílo předloží položkový rozpočet stavby v .pdf formátu (jako 
přílohu smlouvy o dílo) a dále v elektronickém formátu typu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo v 
obdobném výstupu z rozpočtového softwaru jako formální požadavek na zpracování nabídky. 
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6. Předmět díla 
a) Rozsah prací je dán výkazem výměr, který je součástí zadávací dokumentace a projektovou 
dokumentací stavby, která je účastníkům zadávacího řízení zasílána na základě žádosti. 
b) Nad rámec výkazu výměr požaduje objednatel dodání dalších dokladů nutných k uvedení stavby 
do trvalého nebo zkušebního provozu, popř. k vydání kolaudačního souhlasu, bude-li vydáván 
(např. geometrické zaměření stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, atesty od 
použitých materiálů, prohlášení o shodě apod. dle druhu veřejné zakázky a potřeby jednotlivých 
dokladů). Součástí díla je provedení všech potřebných zkoušek a revizí. 
c) Kvalitativní podmínky realizace jsou vymezeny příslušnými právními předpisy a technickými 
normami. Při realizaci zakázky mohou být použity pouze takové materiály a technologie, jejichž 
použití je v ČR schváleno a mají příslušná osvědčení.  
d) Obsah jednotlivých položek ve výkazu výměr je dán obsahem položek cen stavebních prací z 
katalogů směrných cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha – popisy jednotlivých položek. Toto 
platí v případě shody katalogového čísla položky s číslem položky ve výkazu výměr. 
e) Součástí realizace veřejné zakázky a zároveň součástí nabídkové ceny za realizaci stavebních 
prací budou i následující činnosti (dle konkrétních podmínek realizace stavby): 

− zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby 
a zpětné písemné předání jejich správcům; 

− vytýčení stavby dle projektu oprávněným geodetem jako dokladu k vydání kolaudačního souhlasu; 

− zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 
čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů; 

− zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a k rozkopávkám včetně poplatků a  případných 
pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

− umístění či přemístění dopravního značení souvisejícího s prováděním stavby dle předpisů o 
pozemních komunikacích, tj. zajištění stanovení přechodné úpravy provozu, povolení uzavírek a 
stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

− provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v okolí stavby 
v průběhu realizace veřejné zakázky dle pokynů objednatele; 

− vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek; 

− ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování. Zhotovitel je povinen 
zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé 
prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí 
dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby; 

− respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména oznámení o zahájení prací, 
přizvání ke kontrole a protokolární předání prací v ochranných pásmech inženýrských sítí a 
vodotečí dle podmínek příslušných správců (po provedení křížení, souběhů apod.); 

− při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko 
projektanta akce a objednatele, včetně dohodnutí ceny. Tento materiál pak bude přiložen 
k dokumentaci skutečného provedení; 

− zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě. 
Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k zahájení prací  
na vybudování zařízení staveniště, vč. poplatků; 

− účast zástupce zhotovitele na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech 
stavby, apod.; 

− zabezpečení a předání dokumentace skutečného provedení stavby (ruční zákresy do projektu 
stavby jen u drobných úprav, jinak nové výkresy označené „skutečné provedení“). U výkresů, kde 
nedošlo ke změně, bude uvedeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a 
příjmením osoby, která odpovídá za výkres za zhotovitele a razítkem zhotovitele; 

− zabezpečení a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby na podkladě 
katastrální mapy ve výkresové i digitální formě; 

− zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných 
norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, zejména zkoušek únosnosti a 
hutnění pro komunikace apod.; 

− zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona č. 
22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a parametrů; 

− zhotovitel zajistí odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímacím řízení a při závěrečné 
kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, v dohodnutých termínech; 

− součástí předmětu plnění je i provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, 
ověření, revizí. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů. Vše výlučně v českém jazyce 
a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak. 
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f) Změny podkladů pro provedení stavby projedná objednatel se zhotovitelem v průběhu  realizace 
veřejné zakázky a budou řešeny formou dodatků. Změna musí být projednána před zahájením 
prací na její realizaci. 
 
7. Cena díla 
a) Cena bude navržena jako pevná cena za kompletní dodávku veřejné zakázky a bude vztažena k 
navrženému termínu realizace. DPH bude uvedeno samostatně. Cena bude dále ve smlouvě  
rozčleněna dle výkazů výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace a dle krycího listu 
nabídky.  
b) Cena uvedená zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady 
související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace včetně 
předpokládaného pohybu cen v průběhu realizace stavby.  
 
8. Změna ceny díla 
a) Změna ceny díla může nastat jestliže:  
- objednatel požaduje dodatečné práce, které nejsou součástí předmětu díla,  
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a objednatel ani 
zhotovitel je nezavinili ani nemohli předvídat a mají vliv na cenu díla, 
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající 
geologické údaje, apod).  
b) Způsob sjednání změny ceny díla: změnu rozsahu prací musí odsouhlasit předem objednatel a 
to včetně ceny a termínu realizace. Podkladem pro stanovení ceny budou jednotkové ceny 
položkového rozpočtu ve smlouvě o dílo. V případě požadavků na realizaci prací, které nebudou v 
rozpočtu obsaženy, bude jako maximální cena považována cena stavebních prací dle položek 
směrných cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni. V případě 
požadavků na realizaci prací, které nebudou obsaženy v databázi položek stavebních prací ÚRS 
Praha, bude jako maximální cena považována cena stavebních prací dle položek z jiných databází 
směrných cen stavebních prací v aktuální cenové úrovni a v ostatních případech bude 
zhotovitelem vytvořena individuální kalkulace požadovaných prací. 
 
9. Platební podmínky 
a) Objednatel vyplatí dodavateli 90% celkové částky za realizaci díla na základě faktur za 
provedené práce. Zbývajících 10% celkové částky bude uhrazeno dle podmínek v bodu 13 těchto 
obchodních podmínek. Fakturace bude probíhat měsíčně a fakturovaná částka bude doložena 
soupisem provedených prací a dodávek (zjišťovací protokol), který bude před vystavením faktury 
projednán a odsouhlasen s objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Datem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
b) Každá faktura zhotovitele musí být označena názvem a číslem projektu. 
Název projektu:  Propojení cyklostezek, m.č. Střelice 
Číslo projektu:  CZ.06.06.01/00/22_035/0003041 
c) Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dní. 
d) Objednatel neposkytuje zálohy na realizaci díla, 
 
10. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám 
a) Objednatel stanoví povinnost zhotovitele být pojištěn proti škodám jeho činností včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k 
charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. 
b) Výše pojistné částky pro tuto veřejnou zakázku je stanovena na 2 000 000 Kč.  
c) Kopii pojistné smlouvy zhotovitel předloží objednateli před podpisem smlouvy o dílo na realizaci 
veřejné zakázky. 
  
11. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění 
a) Objednatel nepožaduje stavebně montážní pojištění díla. 
b) Zhotovitel si během realizace stavby zajistí střežení stavby a staveniště.  
 
12. Zajištění závazku za řádné provádění díla 
a) Objednatel nepožaduje zajištění závazku. 
 
13. Zajištění závazků za řádné dokončení díla 
a) Zhotovitel poskytne objednateli zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném termínu 
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formou zádržného.  
b) Výše požadovaného zajištění bude 10% ze sjednané ceny díla a objednatel uhradí zhotoviteli 
zadrženou část v termínu bezodkladně (do 15 dnů) po předání a převzetí díla (pokud bude dílo 
převzato bez vad a nedodělků) nebo bezodkladně (do 15 dnů) po odstranění vad a nedodělků 
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.  
c) Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou, která musí být objednateli předána po 
vyfakturování 90% celkové ceny díla.  
 
14. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek 
a) Objednatel nepožaduje zajištění závazku. 
 
15. Předání a převzetí staveniště 
a) Staveniště bude zhotoviteli předáno osobně zástupcem objednatele po společné prohlídce místa 
realizace veřejné zakázky na písemnou žádost zhotovitele stavby (doručené objednateli min. 3 
pracovní dny před požadovaným předáním), event. po předchozí dohodě s objednatelem.  
b) Součástí předání staveniště bude i předání potřebné projektové dokumentace ve dvou 
vyhotoveních a dále povolení a dalších dokladů k realizaci veřejné zakázky v jednom vyhotovení. 
Součástí dokladů bude i sdělení správců podzemních zařízení v místě stavby o jejich existenci. 
Vytýčení podzemních zařízení v místě stavby a jejich ochranu v průběhu realizace zajišťuje 
zhotovitel.  
c) Součástí předání staveniště bude i určení míst napojení na sítě technického vybavení (voda, 
NN) a dále určení míst pro umístění zařízení staveniště a pro dočasné skládky materiálu.  
d) O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis. 
 
16. Zařízení staveniště 
a) Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 
b) Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. 
c) Místo pro zařízení staveniště bude určeno při předání a převzetí staveniště, napojení na sítě 
technického vybavení si zajistí zhotovitel stavby (z veřejných sítí) včetně samostatného měření 
médií a po dokončení díla provede finanční vyrovnání s jednotlivými správci sítí. 
d) Zhotovitel po předání a převzetí díla do 14-ti dnů vyklidí staveniště, odstraní objekty zařízení 
staveniště a prostor dotčený stavbou uvede do původního stavu (zejména městskou zeleň a 
komunikace).  
 
17. Kontrola projektové dokumentace 
a) Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba zkontroluje technickou část předané projektové 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozorní objednatele bez 
zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena 
odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.  
b) Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů 
na jejich odstranění a s dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.  
 
18. Kontrola provádění prací 
a) Kontrolní dny v průběhu realizace díla budou probíhat minimálně 1x týdně. Termín bude 
stanoven při předání a převzetí staveniště. 
b) Zakryté části stavby bude objednatel přebírat před jejich zakrytím osobně na vyzvání 
zhotovitele. Souhlas se zakrytím bude uveden ve stavebním deníku. 
c) Na požádání předloží vybraný dodavatel v průběhu stavby atesty vybraných materiálů použitých 
ve stavbě. 
d) Organizaci kontrolních dnů bude zajišťovat technický dozor stavebníka. Konkrétní osoba bude 
uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště. 
 
19. Kvalifikace pracovníků zhotovitele 
a) Veškeré odborné práce budou vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů pod 
dozorem pracovníka majícího příslušnou kvalifikaci.  
b) Kopie dokladu o kvalifikaci pracovníka vykonávajícího dozor nad prováděním odborných prací 
bude uložen na stavbě po celou dobu její realizace. 
c) Odborné práce prováděné bez dozoru kvalifikovaného pracovníka není objednatel povinen 
převzít. 



Příloha č. 3 k výzvě k podání nabídky 

 

 
20. Stavební deník 
a) Zhotovitel má povinnost vést stavební deník v rozsahu daném příslušným právním přepisem 
(vyhláška ke stavebnímu zákonu č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů).  
 
21. Předání a převzetí díla 
a) Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemné žádosti zhotovitele podané min. 5 
pracovních dní před zahájením předávacího řízení, event. po předchozí dohodě s objednatelem. 
Organizaci předání a převzetí díla zajišťuje objednatel. 
b) O předání a převzetí díla pořídí objednatel zápis (protokol) o předání a převzetí díla, který bude 
obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. 
c) Převzato bude pouze dokončené dílo provedené dle schválené projektové dokumentace v 
požadované kvalitě. Současně budou objednateli předány veškeré doklady nutné k uvedení díla do 
trvalého provozu, popř. k vydání kolaudačního souhlasu, bude-li vydáván (zejména geometrické 
zaměření stavby v písemné i elektronické podobě, je-li k danému dílu potřebné, dokumentace 
skutečného provedení ve třech vyhotoveních, prohlášení o shodě k použitým materiálům, protokoly 
o zkouškách a revizích atd.). 
d) Objednatel převezme dílo včetně případných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla. Tyto vady budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla 
s uvedením dohodnutého způsobu a lhůt jejich odstranění.  
e) Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.  
 
22. Délka záruční lhůty 
Zadavatel požaduje tyto minimální délky záručních lhůt: 
a) stavební práce a ostatní části stavby 60 měsíců,  
b) sadové úpravy 36 měsíců, 
c) dodávky nových samostatných výrobků do stavby bez nutnosti stavebního zabudování 24 
měsíců. 
 
23. Smluvní pokuty za neplnění objednatele 
Úrok z prodlení s úhradou úplné faktury se stanovuje ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý 
den prodlení.  
 
24. Smluvní pokuty za neplnění zhotovitele 
a) Smluvní pokuta za prodlení se splněním termínu dokončení díla je stanovena ve výši 5 000 Kč 
za každý i započatý den prodlení.  
b) Smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu je stanovena ve výši 500 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a 
za každý den prodlení.  
c) Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu (viz 16 d) je stanovena ve výši 
500 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele.  
d) Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty 
je stanovena ve výši 500 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den 
prodlení. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), stanovuje se smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč za 
každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.  
e) Smluvní pokuta za neuklizení znečištění prostor kolem staveniště se stanovuje ve výši 5 000 Kč 
za každý i započatý den prodlení zhotovitele (po dohodnutém termínu uklizení znečistěných 
prostor). 
f) Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele přizvat zástupce objednatele ke kontrole 
zakrytých částí stavby před jejich zakrytím (viz 18 b) se stanovuje ve výši 10 000 Kč za každý 
jednotlivý případ. 
 
 
Uničov 16.01.2024                                Ing. Jaromír Lón 
 

místostarosta 



Projekt: Střelice - Propojení cyklostezek , m.č. Střelice

Objekt: 

Objednatel: Město Uničov

Zhotovitel: LAZAM, uničovská stavební s.r.o

Harmonogram finanční

Stavební objekty    2024 měsíc

Čerpání rozpočtu

Rozpočet celkem

1 800 000,00 2 100 000,00 2 025 370,00

5 925 370,00

Červen ČervenecDuben KvětenBřezen



Projekt: Propojení cyklostezek , m. č. Střelice

Objekt: 

Objednatel: Město Uničov

Zhotovitel: LAZAM uničovská stavební s.r.o

Harmonogram stavebních prací 2024

Stavební objekty   měsíc

týden 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26

Zemní práce
Podkladní vrstvy
Dešťová kanalizace
Pokládka obrub a dlažby
Živice
Přeložení oplocení
Přeložky VO
VRN

únor

2213

květen červenbřezen duben
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