

# SMLOUVA O DÍLO č. 2025/003

uzavřená dle všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby

## ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel k provedení předmětu smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení odměny za jeho provedení.

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1. Objednatel:

**Obchodní jméno:** MĚSTO UNIČOV  
**Sídlo, PSČ:** Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov  
**Statutární orgán:** Mgr. Radek Vincour, starosta  
**IČ:** 00299634  
**DIČ:** CZ00299634  
**tel/fax:** 585 088 111, 585 088 298  
(dále „objednatel“)

### 2. Zhotovitel:

**Obchodní jméno:** LAZAM uničovská stavební s.r.o.  
**Sídlo, PSČ:** Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov  
**Statutární orgán:** Ing. Michal Axmann, Jiří Mazal, jednatel  
**IČ:** 64087883  
**DIČ:** CZ 64087883  
**tel.:** 773 001 280  
**Bank. spojení:** ČSOB a.s., pobočka Uničov  
**číslo účtu:** 153430458/0300

Zhotovitel je k datu podpisu této smlouvy plátcem daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Uvedení statutární zástupci prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Objednatel má právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se mu nepodaří zajistit pro celou stavbu financování. Odstoupení nezakládá právo zhotovitele na náhradu škody ani ušlého zisku.

Investor má právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu zakázky) bez nároku na náhradu škody a ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu. Dále má právo na dočasné pozastavení prováděných prací bez jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele. Využije-li tohoto práva, musí být ihned vypracován dodatek ke smlouvě, kde bude uvedena změna termínu dokončení, popř. cena díla.

Stavba bude realizována dle obchodních podmínek a zadávací dokumentace zadávacího řízení.

## II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.2. Výchozí údaje pro zpracování nabídky a pro realizaci zakázky zhotovitelem - zadávací dokumentace stavby v celém rozsahu. Podmínky realizace zakázky vyplývající ze zadávací dokumentace stavby jsou závazné po celou dobu realizace stavby a po dobu poskytnutých záruk na provedené dílo.

## III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 3.1 Předmětem zakázky je realizace stavby s názvem  
**„UNIČOV – VÝMĚNA POŠKOZENÝCH BUNĚK NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI“**  
jedná se o stavbu v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
- 3.2. Objednatel se zavazuje dílo řádně provedené dle odst. 3.1. bez vad a nedodělků převzít.

- 3.3. Dojde-li v průběhu díla ke změně oproti projektové dokumentaci nebo je-li třeba provést nepředvídané práce (tj. zejména práce, které budou prováděny na základě zvláštního požadavku objednatele, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo práce vyvolané změnou projektového řešení popř. jinými okolnostmi, které nevznikly z důvodu na straně zhotovitele), zavazují se účastníci uzavřít dodatek k této smlouvě, jímž budou upravena jednotlivá ustanovení smlouvy přiměřeně nově vzniklým skutečností, a to nejpozději do 14ti dnů od vzniku těchto skutečností. Tyto skutečnosti budou zapisovány do stavebního deníku a návrh na uzavření dodatku předloží zhotovitel.
- 3.4. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy Olomouckého kraje (DTM OK), obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM.

#### IV. ČAS PLNĚNÍ

- 4.1. Zahájení prací: 09/2025  
Předání díla: 11/2025
- 4.2. Právo na úpravu konečného termínu má zhotovitel pouze po vzájemné dohodě s objednatelem.

#### V. CENA DÍLA

5.1. Cena díla	
Celkem bez DPH 21 %	949.807,02 Kč
DPH 21 %	199.459,47 Kč
<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>1.149.266,49 Kč</b>

Cena obsahuje veškeré náklady uchazeče na provedení kompletního předmětu díla dle zadávacích podmínek soutěže (tzn. i náklady na veškeré poplatky, zkoušky a revize apod.). Jedná se o cenu pevnou a neměnnou a konečnou.

Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě, že:

- zadavatel bude písemně požadovat realizaci prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu plnění zakázky
- v průběhu realizace zakázky dojde ke změně předpisů o dani z přidané hodnoty

#### VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Zhotovitel nepožaduje zálohy.
- 6.2. Objednatel nebude přihlížet k požadavkům zhotovitele na úpravu ceny za realizaci díla z titulu změny cen vstupních materiálů  
Cena za dílo bude uhrazena na základě měsíčních faktur vystavených zhotovitelem, v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 6.3. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací, příp. zjišťovací protokoly. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od vystavení. Neprovedené práce budou z celkové ceny odečteny. Každá faktura musí být označena názvem a číslem projektu. Objednatel vyplatí dodavateli 90% celkové ceny částky za realizaci díla. Zbývajících 10% z celkové částky bude uhrazeno dle podmínek v bodu 13 obchodních podmínek.
- 6.4. Případné vícepráce musí odsouhlasit předem objednatel a to včetně ceny a termínu realizace, podkladem pro stanovení ceny budou jednotkové ceny položkového rozpočtu v nabídce zhotovitele. V případě prací, které nebudou v nabídce obsaženy, bude jako maximální cena považována cena stavebních prací dle položek směrných cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni.
- 6.6. V případě předání a převzetí bezvadného díla vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti
- 6.7. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů od doručení objednateli. Součástí faktury bude soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu přiloženého k nabídce. Faktury budou předkládány ve třech originálech, včetně příloh, fakturace bude probíhat měsíčně.

6.8. Úrok z prodlení s úhradou úplné faktury se stanovuje ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.

## VII. MAJETKOVÉ SANKCE

- 7.1. Vznikne-li chováním jedné ze stran straně druhé škoda, je povinen ji viník v dokladované výši uhradit.
- 7.2. Zhotoviteli budou při nesplnění níže uvedených požadavků účtovány následující smluvní pokuty:
- za každý den prodlení termínu ukončení a předání díla 1.000,- Kč
  - Závady, které nebrání užívání stavby, budou při předání díla uvedeny v zápise o předání stavby a do doby jejich odstranění bude zhotoviteli účtována pokuta 500,- Kč/den za každou vadu jednotlivě. Stejným způsobem bude postupováno i při odstraňování reklamačních závad po dobu záruky za dílo (pokuta bude účtována za překročení 15- ti denní lhůty nebo dohodnutého termínu odstranění).
  - za nevyklizení staveniště a neuvedení prostor staveniště do původního stavu (zejména městskou zeleň a komunikace) do 14 dnů po ukončení prací a předání díla 500,- Kč/den prodlení
  - za neuklizení znečištění prostor kolem staveniště sankce ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení po dohodnutém termínu uklizení znečištěných prostor
  - za porušení povinnosti zhotovitele přizvat zástupce objednatele ke kontrole zakrytých částí stavby ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ
  - za každou oprávněnou reklamaci sankce ve výši 500,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího po převzetí reklamace. Smluvní sankce zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů ode dne obdržení reklamace, případně do lhůty písemně dohodnuté s objednatelem. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), stanovuje se smluvní pokuta ve výši Kč 5.000,-- za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
  - sankci 1.000,- Kč zaplatí zhotovitel, jestliže přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatele, že dílo není dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo skutečně nebylo dokončeno
- 7.3 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní na základě své vůle odstoupit.

## VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SERVIS

- 8.1. Záruka na stavební práce a ostatní části stavby je 60 měsíců, na sadové úpravy 36 měsíců, tato záruční lhůta začíná plynout ode dne předání dokončeného díla objednateli. Dodávky nových samostatných výrobků do stavby bez nutnosti stavebního zabudování 24 měsíců.

## IX. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

- 9.1. Realizací kompletní stavby se rozumí dodání veškerých projektovaných částí stavby včetně souvisejících prací k úspěšné realizaci stavby.
- 9.2. Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětně písemné předání jejich správcům.
- 9.3. Kvalitativní podmínky realizace jsou vymezeny příslušnými právními předpisy a technickými normami. Součástí díla je i provedení všech potřebných zkoušek a revizí. Při realizaci zakázky mohou být použity pouze takové materiály a postupy, jejichž použití je v ČR schváleno a mají příslušná osvědčení.
- 9.4. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby dle projektu.
- 9.5. Během realizace stavby je zhotovitel zodpovědný za udržování čistoty v okolí stavby a na přilehlých komunikacích, dodržování platných předpisů, za zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště.
- 9.6. Zhotovitel stavby si zajistí na své náklady zábor veřejných prostranství pro skládky materiálu, lešení apod. a dále případná povolení k rozkopání veřejných ploch a vytýčení podzemních zařízení v místě stavby.,
- 9.7. Umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanovení značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby.
- 9.8. Zařízení staveniště bude situováno v místě stavby. Napojení na inženýrské sítě si zajistí zhotovitel (z veřejných městských sítí), zajistí samostatné měření médií a po ukončení akce provede finanční vyrovnání se správcem sítě. V místě stavby nejsou k dispozici kryté prostory pro pracovníky zhotovitele.

- 9.9 Staveniště bude předáno osobně po prohlídce místa na písemnou žádost zhotovitele stavby (doručené objednateli min. 3 pracovní dny před požadovaným předáním) event. po předchozí dohodě se zadavatelem. O předání staveniště bude pořízen zápis.
- 9.10 Provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v době realizace zakázky dle pokynů zadavatele.
- 9.11 Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deníky, provádět kontrolní měření a zkoušky.
- 9.12 Zakryté části stavby bude objednatel přebírat osobně na vyzvání zhotovitele. Na požádání předloží zhotovitel atesty vybraných materiálů.
- 9.13 Zhotovitel si během stavby zajistí střežení staveniště.  
Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby.
- 9.14 Zhotovitel zabezpečí během realizace stavby dodržování nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, obecné technické požadavky na výstavbu a dále hygienické předpisy a příslušné ČSN
- 9.15 Zhotovitel je povinen respektovat podmínky dané stavebním zákonem – zejména: oznámení zahájení prací, vytýčení inženýrských sítí, přizvání ke kontrole a protokolární předání po provedení křížení, souběhů u správců sítí a vodotečí apod.
- 9.16 Při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko projektanta akce a objednatele, včetně dohodnutí ceny, tento materiál pak bude přiložen k dokumentaci skutečného provedení.
- 9.17 Případné změny podkladů provedení stavby budou se zhotovitelem projednány během realizace a budou řešeny formou dodatků.
- 9.18 Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě.  
Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k zahájení prací na zařízení staveniště, vč. poplatků.
- 9.19 Účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, apod.
- 9.20 Zhotovitel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení v dohodnutých termínech.
- 9.21 Zajistí individuální vyzkoušení instalovaného zařízení, doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 9.22 Zhotovitel je povinen udržovat průjezdné přístupové komunikace k objektu pro vozidla zajišťující úklid komunikací, svoz TDO a pro vozidla IZS.
- 9.23 Zhotovitel zodpovídá za škody, které vzniknou během realizace stavby a které jsou prokazatelně způsobené činnostmi zhotovitele
- 9.24 Po ukončení a předání stavby zhotovitel vyklidí staveniště a prostor staveniště uvede do původního stavu (zejména městskou zeleň a komunikace), nejpozději do 14-ti dnů.
- 9.25 Stavba bude považována za ukončenou po sepsání písemného předávacího protokolu, odstranění vad a nedodělků a po prokázání, že stavba vykazuje projektované parametry.

## **X. PŘEDÁNÍ DÍLA**

- 10.1 Stavba bude převzata pouze bez vad a nedodělků, které brání užívání stavby, zhotovitel požádá o zahájení přejímacího řízení tak, aby byl dodržen smluvní termín předání stavby. Předání stavby se uskuteční na základě žádosti zhotovitele podané min. 7 dní před zahájením předávacího řízení. Převzata bude pouze dokončená dodávka dle projektové dokumentace v požadované kvalitě.
- 10.2 Závady, které nebrání užívání stavby, budou při předání díla uvedeny v zápise o předání stavby a do doby jejich odstranění bude zhotoviteli účtována pokuta.

## **XI. DALŠÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 11.1 Zhotovitel prohlašuje:  
- že nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla  
- že se zhotovitel seznámil s místem stavby a jsou mu známy veškeré podmínky realizace stavby
- 11.2 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035, pokud není v českých právních předpisech stanovena lhůta delší.  
Každá faktura zhotovitele musí být označena názvem a číslem projektu (viz bod 9 obchodních podmínek). Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projek-

tu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- 11.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné právní a ostatní předpisy a pokyny o bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení, ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a ekologické předpisy (dále jen bezpečnost práce a ochrana životního prostředí) na pracovišti objednatele, bude používat pouze zařízení, stroje a nástroje schopné bezpečného provozu podle výsledku příslušných platných prohlídek, kontrol a revizí po celou dobu provádění prací na staveništi objednatele. Odpovědní a oprávnění zástupci mají právo kontrolovat provádění prací a dodržování BOZP a ochrany životního prostředí, a proto mají právo vstupovat na všechna pracoviště zhotovitele související s prováděním díla.  
V oblasti ochrany životního prostředí se zavazuje dodržovat zejména ustanovení Zákona o odpadech (třídění a likvidace odpadů), Zákona o chemických látkách (nakládání s chemickými látkami), Zákona o vodovodech a kanalizacích, Zákona o prevenci závažných havárií a Zákona o životním prostředí.
- 11.4 Tato smlouva je platná dnem podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, kdy zhotovitel získá jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

Přílohy: příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Uničově dne:

V Uničově dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Mgr. Radek Vincour  
starosta

.....  
Ing. Michal Axmann  
jednatel

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 004  
Stavba: **Výměna poškozených buněk na dopravním hřišti**

KSO:  
Místo: Uničov

CC-CZ:  
Datum: 23. 1. 2025

Zadavatel:  
Město Uničov

IČ: 00299634  
DIČ: CZ00299634

Uchazeč:  
LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám . 37 , 783 91 Uničov

IČ: 64087883  
DIČ: CZ64087883

Projektant:  
Město Uničov

IČ: 00299634  
DIČ: CZ00299634

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>949 807,02</b>
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>949 807,02</b>	<b>199 459,47</b>
	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 149 266,49</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Uchazeč</b>
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 004

**Stavba:** Výměna poškozených buněk na dopravním hřišti

Místo: **Uničov**

Datum:

23. 1. 2025

Zadavatel: Město Uničov

Projektant:

Město Uničov

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám . 37 , 78 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>949 807,02</b>	<b>1 149 266,49</b>
<b>004</b>	<b>Výměna poškozených buněk na dopravním hřišti</b>	949 807,02	1 149 266,49

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Výměna poškozených buněk na dopravním hřišti**

KSO:

Místo: Uničov

CC-CZ:

Datum: 23. 1. 2025

Zadavatel:

Město Uničov

IČ:

00299634

DIČ:

CZ00299634

Uchazeč:

LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám . 37 , 783 91 Uničov

IČ:

64087883

DIČ:

CZ64087883

Projektant:

Město Uničov

IČ:

00299634

DIČ:

CZ00299634

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**949 807,02**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	949 807,02	21,00%	199 459,47
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 149 266,49**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Výměna poškozených buněk na dopravním hřišti**

Místo: Uničov

Datum: 23. 1. 2025

Zadavatel: Město Uničov

Projektant: Město Uničov

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám . 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**949 807,02**

HSV - Práce a dodávky HSV	896 527,02
1 - Zemní práce	54 671,36
2 - Zakládání	10 166,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce	721 300,00
4 - Vodorovné konstrukce	540,00
5 - Komunikace pozemní	46 937,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 609,85
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	31 453,24
998 - Přesun hmot	8 848,56
PSV - Práce a dodávky PSV	41 980,00
767 - Konstrukce zámečnické	41 980,00
M - Práce a dodávky M	10 000,00
21-M - Elektromontáže	10 000,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 300,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Výměna poškozených buněk na dopravním hřišti

Místo: Uničov

Datum: 23. 1. 2025

Zadavatel: Město Uničov

Projektant: Město Uničov

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. , Masarykovo nám . 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**949 807,02**

D HSV Práce a dodávky HSV

**896 527,02**

D 1 Zemní práce **54 671,36**

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	25,500	110,00	2 805,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV (6+6+2,5+2,5+1,0\*4)\*1,0

VV 4,5\*1

VV Součet

21,000

4,500

25,500

2	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	14,000	950,00	13 300,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV 6\*1,5+1,0\*2,5\*2

14,000

3	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	14,100	790,00	11 139,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV "Zázemí obsluhy"

VV 1,0\*(6,0+6,0+2,5+2,5+1,0\*4)\*0,3

VV "Sklad"

VV 1,0\*(6,0+6,0+5,0+5,0+1,0\*4)\*0,3

VV Součet

6,300

7,800

14,100

4	K	129911121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	1,500	5 850,00	8 775,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

5	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	2,016	1 840,00	3 709,44
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV "Zázemí obsluhy"

VV 0,3\*0,3\*0,8\*10

VV "Sklad 6000x5000x2900mm"

VV 0,3\*0,3\*0,8\*18

VV Součet

0,720

1,296

2,016

6	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	16,116	167,00	2 691,37
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV 2,016+14,1

16,116

7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	32,232	250,00	8 058,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VV 16,116\*2,0

32,232

8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	16,116	22,00	354,55
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

9	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinné a svahu do 1:5	m2	50,000	37,00	1 850,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	76,500	26,00	1 989,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV "Zázemí obsluhy"

VV 1,5\*(6,0+6,0+2,5+2,5+1,5\*4)

VV "Sklad"

VV 1,5\*(6,0+6,0+5,0+5,0+1,5\*4)

VV Součet

34,500

42,000

76,500

D 2 Zakládání **10 166,52**

11	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	2,212	4 170,00	9 224,04
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VV "Zázemí obsluhy"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,3*0,3*0,8*10*1,035		0,745		
	VV		0,3*0,3*0,05*10		0,045		
	VV		"Sklad 6000x5000x2900mm"				
	VV		0,3*0,3*0,8*18*1,035		1,341		
	VV		0,3*0,3*0,05*18		0,081		
	VV		Součet		2,212		
12	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	1,680	473,00	794,64
	VV		0,3*4*0,05*(10+18)		1,680		
13	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	1,680	88,00	147,84
<b>D 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>721 300,00</b>
14	K	341941002	Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru přes 10 do 12 mm	m	10,000	1 130,00	11 300,00
	VV		"Předpoklad spojení rámu a kotvení k základům"				
	VV		10		10,000		
15	K	381181001	Montáž univerzálních mobilních buněk samostatně stojících	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
	VV		"Demontáž stávající"				
	VV		1		1,000		
16	K	381181002	Montáž univerzálních mobilních buněk v jednopodlažních sestavách	kus	2,000	10 000,00	20 000,00
	VV		"Demontáž stávajících"				
	VV		2		2,000		
17	M	999000079	<i>Ostatní materiál</i>	soubor	1,000	685 000,00	685 000,00
	VV		"UNIMO buňky dle nabídky dodavatele, včetně montáže"				
	VV		"Zázemí obsluhy 6000x2500x2900mm"				
	VV		"Sklad 6000x5000x2900mm"				
	VV		1		1,000		
<b>D 4 Vodorovné konstrukce</b>							<b>540,00</b>
18	K	419991001	Propojení trubek pro elektroinstalaci	kus	3,000	180,00	540,00
<b>D 5 Komunikace pozemní</b>							<b>46 937,49</b>
19	K	564861011	Podklad ze šterkordti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	47,000	306,00	14 382,00
	VV		"Zázemí obsluhy"				
	VV		1,0*(6,0+6,0+2,5+2,5+1,0*4)		21,000		
	VV		"Sklad"				
	VV		1,0*(6,0+6,0+5,0+5,0+1,0*4)		26,000		
	VV		Součet		47,000		
20	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	m2	47,000	395,00	18 565,00
21	M	59245018	<i>dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní</i>	m2	48,410	289,00	13 990,49
	VV		47*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		48,410		
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>22 609,85</b>
22	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	41,400	334,00	13 827,60
	VV		"Zázemí obsluhy"				
	VV		(6,0+6,0+2,5+2,5-0,3*14)		12,800		
	VV		"Sklad"				
	VV		(6,0+6,0+5,0+5,0-0,3*18)+1,5+6+1+1+5-2,5		28,600		
	VV		Součet		41,400		
23	M	59217017	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm</i>	m	42,228	159,00	6 714,25
	VV		41,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		42,228		
24	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	47,000	44,00	2 068,00
<b>D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot</b>							<b>31 453,24</b>
25	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	7,800	650,00	5 070,00
26	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	26,780	751,00	20 111,78
	VV		15,38+1,5*2,4		18,980		
	VV		2,6*3		7,800		
	VV		Součet		26,780		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	80,340	19,00	1 526,46
	VV		26,78*3 "Přepočtené koeficientem množství		80,340		
28	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	18,980	250,00	4 745,00
	D	998	Přesun hmot				8 848,56
29	K	998014211	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní	t	54,960	161,00	8 848,56
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				41 980,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				41 980,00
30	K	767662110	Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním	m2	6,720	500,00	3 360,00
	VV		1,4*1,2*4		6,720		
31	K	767662210	Montáž mříží otvíravých	m2	6,160	750,00	4 620,00
	VV		1,4*2,2*2		6,160		
32	M	999000079.1	Ostatní materiál	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
	VV		"Mříže jako doplňky buněk včetně povrchové úpravy"				
	VV		1		1,000		
33	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	2,000	2 000,00	4 000,00
	D	M	Práce a dodávky M				10 000,00
	D	21-M	Elektromontáže				10 000,00
34	K	210280001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				1 300,00
35	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	2,000	650,00	1 300,00
	VV		"Odpojení stávajících buněk od rozvodů NN"				
	VV		"Napojení nových buněk"				
	VV		2		2,000		

Projekt: Výměna poškozených buněk na dopr. hřišti

Objednatel: Město Uničov

Zhotovitel: LAZAM uničovská stavební s.r.o

## Harmonogram finanční 2025

Stavební objekty	rok	2025																																																			
	měsíc	duben				květen				červen				červenec				srpen				září				říjen				listopad				prosinec																			
	týden	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52													
Čerpání		0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				300 000,00				300 000,00				349 807,02																							
		0,00																																																			

Projekt: Výměna poškozených buněk na dopr. Hřišti

Objekt:

Objednatel: město Uničov

Zhotovitel: LAZAM uničovská stavební s.r.o

## Harmonogram stavebních prací 2025

Stavební objekty	měsíc	červen				červenec					srpen				září				říjen				listopad						
	den	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
Zemní práce																													
Základy																													
Komunikace ( obruby a dlažba )																													
Dodávka a montáž buněk																													