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                                                                                                    číslo smlouvy zhotovitele:   K22048 

 

Smlouva o dílo  
 

 podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v rozhodném znění 
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel:  Město Uničov 

Masarykovo nám. 1, 783 91  
IČ: 00299634 
DIČ: CZ 00299634 
Česká Spořitelna a.s.  č.ú. 1801691379/0800 
Zastoupený: Mgr. Radek Vincour, starosta města 
Tel/fax: 585 088 111 / 585 088 298 
e-mail: mu@unicov.cz  
dále v textu též jako zadavatel 

a 
 

Zhotovitel:                KARETA s.r.o. 
Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 
IČ 62360213 
DIČ CZ62360213 
Zapsána u KS Ostrava, oddíl C, vložka 8072 
Zastoupená Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti 
Komerční banka Bruntál, č. ú. 19-776490297/0100 
tel/fax : 554 716 727, 554 716 484 
e-mail: kareta@kareta.cz 
Pověřen k jednání ve věcech smluvních: 
Ing. Ladislav Moťka, ředitel oblasti Olomouc 
Pověřen k jednání ve věcech technických: 
Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel 
Martin Kubín, projektový manažer 
Ing. Jakub Žůrek, stavební technik 

 
 
Výchozí podklady a údaje 
 

Podkladem pro uzavření smlouvy a nedílnou součástí této smlouvy o dílo je nabídka 
účastníka zadávacího řízení na zhotovení díla: 

 
 

„ Regenerace veřejného prostranství v Uničově mezi ulicemi Dukelská, Litovelská, 
Pionýrů – 5.etapa“ 

 
Předmětem smlouvy je dodávka stavebních prací na akci                                              

 
 

„ Regenerace veřejného prostranství v Uničově mezi ulicemi Dukelská, Litovelská, 
Pionýrů – 5.etapa“ 

 
 

 

mailto:Z.Nemec@kareta.cz
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Předmětem plnění jsou práce na těchto stavebních částech: 
 
Rozsah prací je dán výkazy výměr, zadávací dokumentací a projektovou dokumentací 

stavby. Výkazy zahrnují následující objekty:  

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy  

SO 102 Sušáky a plocha pod kontejnery  

SO 401 Veřejné osvětlení  

SO 401 Veřejné osvětlení - VRN  

SO 801 Sadové úpravy  

VON Vedlejší a ostatní náklady  

Dětské hřiště „D“ na ulici Opletalova  

Dětské hřiště „G“ na ulici Pionýrů  

Dětská hřiště VON Vedlejší a ostatní náklady 

 

Předmětem plnění je dále: 

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení 

během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům  

-  vytýčení stavby dle projektu oprávněným geodetem jako dokladu ke kolaudaci;  

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, 

zejména čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů 

- zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a 

případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání  

- umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle 

předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanovení přechodné úpravy 

provozu, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby 

dopravního značení po dobu výstavby 

- provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v době 

realizace zakázky dle pokynů objednatele  

- vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek;  

- ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování. Dodavatel 

je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje 

odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, 

vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí 

stavby  

- respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména: oznámení o zahájení 

prací, přizvání ke kontrole a protokolární předání po provedení křížení, souběhů u 

správců sítí a vodotečí apod.  

- při projednání jakékoli změny oproti zadání musí dodavatel zajistit souhlasné 

stanovisko projektanta akce a zadavatele, včetně dohodnutí ceny, tento materiál pak 

bude přiložen k dokumentaci skutečného provedení 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na 

inženýrské sítě. Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů 

nezbytných k zahájení prací na zařízení staveniště, vč. poplatků  

- účast zástupce dodavatele na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, 

kontrolních dnech stavby, apod. 

- zabezpečení a předání dokumentace skutečného provedení stavby (ruční zákresy do 

projektu stavby jen u drobných úprav, jinak nové výkresy označené „skutečné 

provedení“).  U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude uvedeno „beze změn“. 



 - 3 - 

Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za 

výkres za dodavatele a razítkem dodavatele  

- zabezpečení a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby na 

podkladě katastrální mapy ve výkresové i digitální formě 

- zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN 

(případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, 

zejména zkoušek hutnění pro komunikace apod. 

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle 

zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů  

- dodavatel zajistí odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímacím řízení a při 

závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, v 

dohodnutých termínech  

- součástí předmětu plnění je i provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, 

měření, zkoušek, ověření, revizí. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů. 

Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude 

dohodnuto jinak 

 

Místo plnění Uničov, ulice Pionýrů, Opletalova, Komenského, Moravské náměstí dle situace 

stavby. 

 

II. Lhůty plnění smlouvy 
 

zahájení prací :   1.  8.2022 
ukončení prací : 31.10.2022 
 
 

III.  Cena plnění smlouvy  
 

1. Cena plnění je dána nabídkou zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou, platnou po celou 

dobu realizace a činí: 

 
 
 
 
 

2. Oceněný výkaz výměr je přílohou č. 1 této SoD. 

3. Cena obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. 

4. Objednatel (obec) není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u 

plnění nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v 

platném znění. 

5.  Změna ceny díla může nastat jestliže:  

- objednatel požaduje dodatečné práce, které nejsou součástí předmětu díla,  

- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,  

- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a    

  objednatel ani zhotovitel je nezavinili ani nemohli předvídat a mají vliv na cenu díla,  

- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem   

  (neodpovídající geologické údaje, a pod).  

Cena prací celkem bez DPH     14 350 000,00 Kč    

DPH 21%        3 013 500,00 Kč            

CENA CELKEM VČ. DPH      17 363 500,00 Kč        
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- Způsob sjednání změny ceny díla: změnu rozsahu prací musí odsouhlasit předem 

objednatel a to včetně ceny a termínu realizace. Podkladem pro stanovení ceny budou 

jednotkové ceny položkového rozpočtu ve smlouvě o dílo. V případě požadavků na 

realizaci prací, které nebudou v rozpočtu obsaženy, bude jako maximální cena 

považována cena stavebních prací dle položek směrných cen stavebních prací 

vydaných ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni. V případě požadavků na realizaci prací, 

které nebudou obsaženy v databázi položek stavebních prací ÚRS Praha, bude jako 

maximální cena považována cena stavebních prací dle položek z jiných databází 

směrných cen stavebních prací v aktuální cenové úrovni a v ostatních případech bude 

zhotovitelem vytvořena individuální kalkulace požadovaných prací. 

 

6. Způsob sjednání změny ceny díla: změnu rozsahu prací musí odsouhlasit předem 

objednatel a to včetně ceny a termínu realizace. Podkladem pro stanovení ceny budou 

jednotkové ceny položkového rozpočtu ve smlouvě o dílo. V případě požadavků na 

realizaci prací, které nebudou v rozpočtu obsaženy, bude jako maximální cena 

považována cena stavebních prací dle položek směrných cen stavebních prací vydaných 

ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni. V případě požadavků na realizaci prací, které 

nebudou obsaženy v databázi položek stavebních prací ÚRS Praha, bude jako maximální 

cena považována cena stavebních prací dle položek z jiných databází směrných cen 

stavebních prací v aktuální cenové úrovni a v ostatních případech bude zhotovitelem 

vytvořena individuální kalkulace požadovaných prací. 

 

7. Výchozí údaje pro zpracování nabídky - projektová dokumentace, obchodní podmínky 
Stavba bude realizována dle obchodních podmínek a zadávací dokumentace zadávacího 
řízení.  

 

V. Záruka za dílo 
 

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v trvání 60 měsíců na stavební práce a 

ostatní části stavby,sadové úpravy 36 měsíců, dodávky nových samostatných výrobků do 

stavby bez nutnosti stavebního zabudování 24 měsíců. 

2. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené konstrukcemi nedodávanými dle této 

smlouvy, nevhodným užíváním stavebního díla či nevhodnou údržbou. 

3. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

4. Stavba bude převzata pouze bez vad a nedodělků, které brání užívání stavby, dodavatel 

požádá o zahájení přejímacího řízení tak, aby byl dodržen smluvní termín předání stavby. 

Předání stavby se uskuteční na základě písemné žádosti dodavatele podané min. 7 dní 

před zahájením předávacího řízení. Převzata bude pouze dokončená dodávka dle 

projektové dokumentace v požadované kvalitě, současně budou předány veškeré doklady 

nutné ke kolaudaci stavby (zejména geometrické zaměření stavby v písemné i 

elektronické podobě, je-li k dané stavbě potřebné, dokumentace skutečného provedení ve 

třech vyhotoveních, prohlášení o shodě k použitým materiálům, atd.) 

5. Reklamaci vady na díle v záruční době provede objednatel bez zbytečného odkladu    

    písemnou formou s doručením e-mailem a následně poštou na adresu zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen při reklamaci vad do 5-ti dnů po obdržení reklamace od objednatele 

navrhnout způsob a termín odstranění těchto vad. 

5. Objednatel a zhotovitel návrh projednají a po jeho odsouhlasení je zhotovitel povinen 

odstranit vady v dohodnutém termínu a dohodnutým způsobem. 

6. O odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o odstranění vady 

v záruční době. 
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7. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám je stanovena na 

3 000 000 Kč. 

 

VI. Platební podmínky a fakturace 

1. Objednatel vyplatí dodavateli 90% celkové částky za realizaci díla na základě faktur za 

provedené práce. Zbývajících 10% celkové částky bude uhrazeno dle obchodních 

podmínek. Fakturace bude probíhat měsíčně a fakturovaná částka bude doložena 

soupisem provedených prací a dodávek (zjišťovací protokol), který bude před vystavením 

faktury projednán a odsouhlasen s objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 

Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.  

2. Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dní od doručení zadavateli, součástí faktury bude 

soupis provedených prací dle položkového rozpočtu přiloženého k nabídce, faktury budou 

předkládány ve třech originálech, včetně příloh, fakturace bude probíhat měsíčně. 

3. Všechny platby budou realizovány bezhotovostním bankovním převodem, a to výlučně v 

české měně. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty a zákona č. . 89/2012 Sb., občanský zákoník, jinak je objednatel 

oprávněn daňový doklad, tzn. fakturu dodavateli před jeho splatností vrátit. Po dobu 

vrácení neběží lhůta ke splatnosti. Datum zdanitelného plnění musí odpovídat datu 

předání. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s účinnou právní úpravou, a to v 

aktuální výši k datu zdanitelného plnění. Všechny platby se považují za splacené ze strany 

objednatele okamžikem jejich odepsání z účtu objednatele a jejich poukázáním na účet 

zhotovitele.  

4. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v Kč. 

5. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6. Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související 

výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani            

i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, 

že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při 

poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že 

poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň 

přizná a zaplatí. 

7. Objednatel se zavazuje k úhradě škody vzniklé zhotoviteli z důvodu chybně uvedených 

údajů týkajících se čl. VI. této smlouvy. 

9. Každá faktura ( tři vyhotovení) musí být označena číslem projektu. K faktuře soupis prací   

v PDF i v .xls. 

10.  Zhotovitel poskytne objednateli zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném 

termínu formou zádržného.  

11. Výše požadovaného zajištění bude 10% ze sjednané ceny díla a objednatel uhradí 

zhotoviteli zadrženou část v termínu bezodkladně (do 15 dnů) po předání a převzetí díla 

(pokud bude dílo převzato bez vad a nedodělků) nebo bezodkladně (do 15 dnů) po 

odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.  

12.  Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou, která musí být objednateli předána 

po vyfakturování 90% celkové ceny díla. 
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VII. Sankce 
 

 Smluvní pokuty za neplnění zhotovitele  

1.  Smluvní pokuta za prodlení se splněním termínu dokončení díla je stanovena ve výši 

20 000 Kč za každý i započatý den prodlení (omezení poskytovatele dotace - max. 0,2% z 

ceny díla).  

2.  Smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v 

dohodnutém termínu je stanovena ve výši 500 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v 

prodlení, a za každý den prodlení.  

3.  Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu je stanovena ve výši    

5 000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele.  

4.  Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období 

záruční lhůty je stanovena ve výši 500 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a 

za každý den prodlení. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 

případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), stanovuje se smluvní pokuta 

ve výši 5 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý 

den prodlení.  

5.  Smluvní pokuta za neuklizení znečištění prostor kolem staveniště se stanovuje ve výši     

5 000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele (po dohodnutém termínu uklizení 

znečistěných prostor).  

6.  Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele přizvat zástupce objednatele ke 

kontrole zakrytých částí stavby před jejich zakrytím (viz 18 b) se stanovuje ve výši 10 000 

Kč za každý jednotlivý případ.  

     7.  Smluvní pokuty za neplnění objednatele- Úrok z prodlení s úhradou úplné faktury se      

     stanovuje ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

8. Dohody o smluvních pokutách nevylučují povinnost zhotovitele uhradit objednateli 

škodu,  která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním závazků odevzdat dílo či odstranit 

vady ve smluveném termínu. 

 

VIII. Ostatní ujednání 
 

1. Zhotovitel převezme staveniště písemným zápisem do 3 dnů před zahájením prací 

s tím, že do tohoto termínu obstará souhlas příslušných úřadů k provedení díla. 

2. Zhotovitel vede na stavbě stavební deník a provádí do něj zápisy rozhodující pro 

provedení díla. 

3. Objednatel provádí do stavebního deníku zápisy z kontrol provádění díla, na jeho 

požadavek je zhotovitel povinen se k obsahu zápisu vyjádřit do 24 hodin. 

4. Objednatel zajistí informovanost institucí (záchranná služba, Hasiči) o provádění 

opravy vozovky s tím, že po dobu opravy bude ztížen popř. omezen průjezd a průchod 

komunikací. Zhotovitel se zavazuje toto ztížení popř. omezení způsobit jen po dobu 

nezbytně nutnou. 

5. Zhotovitel dílo provádí tak, aby po dobu realizace byl do prostoru stavby umožněn 

přístup vozidlům záchranné služby, Hasičů, Policie. 

6. Dokončené dílo převezme objednatel písemným zápisem do tří dnů od výzvy 

k převzetí podané zhotovitelem a to formou předávacího protokolu, který ve dvou 

vyhotovení nachystá zhotovitel. Součástí předávacího protokolu bude závěrečná zpráva 

stavby s prohlášením o shodě dodávaných materiálu a protokoly o zkouškách. 
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7. V případě vyskytnutí se nutných prací nezahrnutých v přípravné dokumentaci popř. 

víceprací vyžádaných objednatelem bude toto smluvními stranami projednáno a pořízen 

dodatek k této smlouvě. 

8. Zhotovitel bude po celou dobu výstavby zodpovídat za stav přechodného dopravního 

značení uzavírky. Veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek bude 

objednatel provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících. 

10. Zařízení staveniště a skládky zajistí zhotovitel. 

11. Případné změny podkladů provedení stavby budou s dodavatelem projednány během   

      realizace a budou řešeny formou dodatků. 

12. Zařízení staveniště bude situováno v místě stavby, napojení na inženýrské sítě si zajistí   

      dodavatel (z veřejných městských sítí), dodavatel si zajistí samostatné měření médií a    

      po  ukončení akce provede finanční vyrovnání se správcem sítě, staveniště bude    

      předáno  osobně po prohlídce místa na písemnou žádost dodavatele stavby, event.   

      po předchozí  dohodě se zadavatelem. O předání staveniště bude pořízen zápis 

13. Zadavatel má právo na jednostranné odstoupení od smlouvy v případě, že nezajistí pro    

      celou stavbu financování. Odstoupení nezakládá právo dodavatele na náhradu škody   

     ani ušlého zisku. Dále má zadavatel právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu  

      zakázky), bez nároku na náhradu škody ani ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu,   

      zadavatel má právo na dočasné pozastavení prováděných prací bez jakýchkoliv sankcí   

      ze strany dodavatele. 

14. Zakryté části stavby bude zadavatel přebírat osobně na vyzvání dodavatele. Na  

      požádání předloží dodavatel atesty vybraných materiálů použitých ve stavbě,  

15. Dodavatel zabezpečí během realizace stavby dodržování nařízení vlády č. 591/2006   

     Sb.  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  

      staveništích, obecné technické požadavky na výstavbu a dále hygienické předpisy a  

      příslušné ČSN.  

16. Dodavatel si během stavby zajistí střežení staveniště. 

17. Neprovedené práce budou z celkové ceny odečteny. 

18. Zadavatel nebude přihlížet k požadavkům dodavatele na úpravu ceny za realizaci díla z   

      titulu změny cen vstupních materiálů. 

19. Dodavatel je povinen udržovat průjezdné přístupové komunikace k objektu pro vozidla  

      zajišťující úklid komunikací, svoz TDO a pro vozidla IZS.  

20. Během realizace stavby je dodavatel zodpovědný za udržování čistoty v okolí stavby a   

      na přilehlých komunikacích. 

21.  Autorský a technický dozor zajistí zadavatel. 

22.  Dodavatel stavby si na své náklady zajistí zábor veřejného prostranství pro skládky  

      materiálu, lešení apod. a dále případná povolení k rozkopání veřejných ploch a vytýčení   

      podzemních zařízení v místě stavby. V místě stavby nejsou k dispozici kryté prostory pro   

      pracovníky dodavatele. 

23.  Dodavatel se seznámil s podmínkami soutěže a souhlasí s nimi, nabídková cena   

       obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, seznámil se s místem stavby a jsou mu   

       známy veškeré podmínky realizace stavby, uvedená nabídková cena je nejvýše   

       přípustná. 

24.  Ostatní výše neuvedené záležitosti se řídí obchodními podmínkami pro  

       zhotovení stavby podle § 1751 občanského zákoníku, které vydává SIA – Rada výstavby  

      a Hospodářská komora ČR, Praha 2007. 

25. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu  

včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních 

předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.  

26.  Smlouva je vyhotovena ve 4 paré, z nichž po 2 obdrží zhotovitel a po 2   
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       objednatel. 

27. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

Přílohy: 

1) Oceněný výkaz výměr 

2) Obchodní podmínky města Uničov 

3) Časový a finanční harmonogram 

 
Objednatel:                                                             Zhotovitel: 
 
V Uničově dne:              V Bruntále dne: 
 
 
 
 
 
 
…………………………………                                  ………………………………………..  
Mgr. Radek Vincour       Ing. Marek Němec  
starosta města                                                          jednatel společnosti KARETA s.r.o. 



rekapitulace:

bez DPH DPH s DPH bez DPH

STAVBA RS 5 13 552 707,07 Kč 2 846 068,48 Kč 16 398 775,55 Kč 13 552 707,07 Kč

DH Opltalova 439 988,18 Kč 92 397,52 Kč 532 385,70 Kč

DH Pionýrů 243 004,55 Kč 51 030,95 Kč 294 035,50 Kč

DH VON 114 300,21 Kč 24 003,04 Kč 138 303,25 Kč

Celkem 14 350 000,00 Kč 3 013 500,00 Kč 17 363 500,00 Kč 14 350 000,00 Kč

797 292,93 Kč



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Uničov Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Alfaprojekt Olomouc, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00% 0,00

13 552 707,07

Sazba daně Základ daně Výše daně

13 552 707,0721,00% 2 846 068,48

16 398 775,55CZK

8-003/121

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

KARETA s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 8-003/121

Stavba:

Místo: Uničov Datum:

Zadavatel: Město Uničov Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 1 055 902,95

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

SO 101 11 521 379,06KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

13 552 707,07 16 398 775,55

65 515,1254 144,73SO 401.1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - VRN

530 037,58438 047,59SO 801 SADOVÉ UPRAVY

SUŠÁKY A PLOCHY POD KONTEJNERYSO 102 99 948,59 120 937,79

463 773,82383 284,15

1 277 642,57

Cena s DPH [CZK]

13 940 868,66

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

20. 5. 2021

Alfaprojekt Olomouc, a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Uničov Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Alfaprojekt Olomouc, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 521 379,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 521 379,06 21,00% 2 419 489,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 940 868,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KARETA s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uničov Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc, 

a.s.

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 521 379,06

HSV - Práce a dodávky HSV 11 521 379,06

    1 - Zemní práce 2 799 058,51

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 1 475 362,85

      111 - Zemní práce - stabilizace 630 666,48

      12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 150 956,32

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 18 616,90

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 327 666,66

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 195 789,30

    4 - Vodorovné konstrukce 995,24

    5 - Komunikace pozemní 6 317 048,96

    8 - Trubní vedení 70 013,87

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 334 262,48

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 1 567 694,14

      96 - Bourání konstrukcí 725 981,37

      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 40 586,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uničov Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc, 

a.s.

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 521 379,06

D HSV Práce a dodávky HSV 11 521 379,06

D 1 Zemní práce 2 799 058,51

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 1 475 362,85

1 K 113154334 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 4 940,000 58,21 287 557,40

P

Poznámka k položce:

odstranění stávajícího asfaltového krytu vozovky - pouze u vozovky, 

kde dochází jen k obnově, tl. 100 mm

VV 1400+1560+1320+70+500+90 4 940,000

2 K 113107221
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 4 940,000 18,51 91 439,40

P

Poznámka k položce:

odstranění podkladu pod vozovkou, kde dochází pouze k obnově, tl.0-5 

cm

3 K 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 55,000 482,92 26 560,60

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:

odstranění stávajícího asfaltového krytu k napojení u ostatních vozovek, 

tl. 100 mm

4 K 113107164 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 55,000 121,76 6 696,80

P
Poznámka k položce:

odstranění podkladu pod ostatní vozovkou pro napojení, tl.30-40 cm

6 K 113107325 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 20,000 167,42 3 348,40

P

Poznámka k položce:

odstranění stávající nezpevněné plochy před novým parkovištěm, tl. 40-

50 cm

7 K 113106123
R o z e b r á n í   d l a ~� e b   z e  

 z á m k o v ý c h   d l
m2 825,000 92,21 76 073,25

P
Poznámka k položce:

rozebrání stávající dlažby chodníků a části stezek pro napojení

VV 150+85+190+120+280 825,000

8 K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 825,000 64,94 53 575,50

P
Poznámka k položce:

odstranění podkladu pod stávající dlažbou chodníků, tl. 10-20 cm

VV 545+280 825,000

9 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 715,000 57,49 41 105,35

P

Poznámka k položce:

odbourání jěkterých betonových obrubníků silničních podél částí 

stávajících komunikací

VV 20+30+140+50+115+60+25+75+200 715,000

10 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 515,000 57,49 29 607,35

P
Poznámka k položce:

odbourání betonových obrubníků záhonových

VV 120+80+55+70+130+10+50 515,000

11 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 158,000 92,24 14 573,92

P
Poznámka k položce:

odřezání stávajícíc hrany vozovky

VV 30+40+50+38 158,000

12 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 2 656,773 71,25 189 295,08

P
Poznámka k položce:

odvoz suti na skládku do 7 km

13 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 16 120,638 5,15 83 021,29

P
Poznámka k položce:

zbylých 6 km

VV 2686,773*6 16 120,638

14 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 381,675 201,71 76 987,66

VV 214,5+146,575+20,6 381,675

15 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1 166,100 201,71 235 214,03

VV 1153,45+12,65 1 166,100

16 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 138,700 228,60 260 306,82

VV 852,55+31,9+15+239,25 1 138,700

D 111 Zemní práce - stabilizace 630 666,48

17 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 252,000 204,42 51 513,84

P

Poznámka k položce:

výkopy pro stabilizaci pod zemní plání pod všemi novými zpevněnými 

plochami, kromě vozovky, kde dochází pouze k obnově, tl. 20 cm

VV parkoviště

VV 100*0,2 20,000

VV CHODNÍKY

VV (200+150+240+250+100+220)*0,2 232,000

VV Součet 252,000

18 K 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 

200 mm
m2 100,000 385,66 38 566,00

P

Poznámka k položce:

stabilizace pod zemní plání z vrstvy drceného kameniva pod novým 

parkovištěm, tl. 20 cm

19 K 565231112 Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou 

maltou ŠCM tl 200 mm
m2 1 160,000 365,11 423 527,60

P

Poznámka k položce:

stabilizace pod zemní pláň ze štěrku prolitého cementem pod novými 

chodníky, tl. 20 cm

VV 840+100+220 1 160,000

20 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 252,000 240,77 60 674,04

P
Poznámka k položce:

nakládaní podkladu pro stabilizaci

VV 20+232 252,000

21 K 162701102 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 252,000 201,37 50 745,24

P
Poznámka k položce:

dovoz podkladu pro stabilizaci ze 7 km

VV 20+232 252,000

22 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných na 95 % PS
m3 252,000 22,38 5 639,76
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:

uložení podkladu pod všemi zpevněnými plocham ikromě vozovky 

VĚTVE 2 a 3, tl. 20 cm

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 150 956,32

23 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 2 540,000 44,08 111 963,20

P
Poznámka k položce:

sejmutí ornice pod částí zpevněných ploch, tl. 20cm

VV
60+250+275+180+90+130+85+170+580+60+60+170+130+65

+95+140
2 540,000

24 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 190,750 204,42 38 993,12

P
Poznámka k položce:

výkopy pod částí zelení, pod částí nových zpevněných ploch

VV PARKOVIŠTĚ

VV 100*0,4 40,000

VV CHODNÍKY

VV 0,15*(35+10+20) 9,750

VV 0,2*(50+90+50+40+70+120) 84,000

VV 0,3*(40+30+20+40+60) 57,000

VV Součet 190,750

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 18 616,90

25 K 132151253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 

strojně

m3 25,500 548,85 13 995,68

P
Poznámka k položce:

rýhy pro přípojky vpustí

VV (8+9)*1*1,5 25,500

26 K 133151102 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3
m3 6,760 548,85 3 710,23

P
Poznámka k položce:

vpusti - 3 ks

VV 2*2*1,3*1,3 6,760

27 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 9,678 94,13 910,99

P
Poznámka k položce:

zásyp rýh

VV 0,3*(25,5+6,76) 9,678

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 327 666,66

28 K 162701102 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 553,332 157,83 87 332,39

P

Poznámka k položce:

odvoz výkopku ze stabilizace, část ornice, odkopávky pod ornicí, 

hloubené vykopávky, odvoz na skládku do 7 km

VV 252+(508-420)+190,75+25,5+6,76-9,678 553,332

29 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 051,331 228,60 240 334,27

VV 553,332*1,9 1 051,331

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 195 789,30

30 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 6 750,000 17,71 119 542,50

P
Poznámka k položce:

zhutnění zemní pláně pod všemi zpevněnými plochami

31 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 420,000 30,94 12 994,80

P
Poznámka k položce:

dovoz uložené ornice

VV (1550+350+200)*0,2 420,000

32 K 181006114 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
m2 2 100,000 30,12 63 252,00

P
Poznámka k položce:

rozprostření ornice tl.20cm

VV 1550+350+200 2 100,000

D 4 Vodorovné konstrukce 995,24

33 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 0,300 3 317,46 995,24

P
Poznámka k položce:

podklad pod vpusti

VV 3*1*1*0,1 0,300

D 5 Komunikace pozemní 6 317 048,96

34 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 4 940,000 289,16 1 428 450,40

P
Poznámka k položce:

asfaltová vozovka - obnova

35 K 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 

kg/m2
m2 4 940,000 23,53 116 238,20

P
Poznámka k položce:

asfaltová vozovka - obnova

36 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m
m2 4 940,000 467,46 2 309 252,40

P
Poznámka k položce:

asfaltová vozovka - obnova

37 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 

kg/m2
m2 4 940,000 30,79 152 102,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

asfaltová vozovka - obnova

38 K 564932111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

100 mm
m2 4 940,000 219,44 1 084 033,60

P
Poznámka k položce:

asfaltová vozovka - obnova, , MKZ - tl. 0-5 cm

39 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 55,000 526,20 28 941,00

P
Poznámka k položce:

asfaltová vozovka - napojení na stávající

40 K 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 

kg/m2
m2 55,000 23,53 1 294,15

P
Poznámka k položce:

asfaltová vozovka - napojení na stávající

41 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m
m2 55,000 762,51 41 938,05

P
Poznámka k položce:

asfaltová vozovka - napojení na stávající

42 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 

kg/m2
m2 55,000 30,79 1 693,45

P
Poznámka k položce:

asfaltová vozovka - napojení na stávající

43 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

150 mm
m2 55,000 300,57 16 531,35

P
Poznámka k položce:

asfaltová vozovka - napojení na stávající

44 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 70,000 283,38 19 836,60

P
Poznámka k položce:

asfaltová vozovka - napojení na stávající

45 K 596412212 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 

komunikací tl 80 mm do 300 m2
m2 101,000 345,42 34 887,42

P
Poznámka k položce:

parkoviště se zatravňovacími tvárnicemi

46 M R-5-1 zatravňovací tvárnice 8 cm m2 100,940 430,31 43 435,49

P
Poznámka k položce:

parkoviště se zatravňovacími tvárnicemi

VV 98*1,03 100,940

47 M R-5-2 zatravňovací tvárnice 8 cm červená m2 3,090 430,31 1 329,66

P
Poznámka k položce:

parkoviště se zatravňovacími tvárnicemi - VDZ

VV 3*1,03 3,090

48 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 101,000 283,38 28 621,38

P
Poznámka k položce:

parkoviště se zatravňovacími tvárnicemi

49 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 115,000 166,33 19 127,95

P
Poznámka k položce:

parkoviště se zatravňovacími tvárnicemi

50 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 12,000 311,39 3 736,68

P
Poznámka k položce:

dlážděná smíšená stezka - napojení

51 M 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná m2 13,200 391,31 5 165,29

P
Poznámka k položce:

dlážděná smíšená stezka - napojení

VV 12*1,1 13,200

52 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 14,000 166,33 2 328,62

P
Poznámka k položce:

dlážděná smíšená stezka - napojení

53 K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl přes 300 m2
m2 1 145,000 311,39 356 541,55

P
Poznámka k položce:

dlážděné chodníky

VV 900+25+220 1 145,000

54 M 592453080 dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 1 138,150 294,49 335 173,79

P
Poznámka k položce:

dlážděné chodníky - bet. dlažba 20*10*6 šedá

VV (900+205)*1,03 1 138,150

55 M 592452670 dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 30,900 580,91 17 950,12

P
Poznámka k položce:

dlážděné chodníky - reliefni dlažba

VV 30*1,03 30,900

56 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 195,000 166,33 198 764,35

P
Poznámka k položce:

dlážděné chodníky

57 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 30,000 339,32 10 179,60

P
Poznámka k položce:

podklad pod ornicí nad zasakovacím průlehem, tl. 20-40 cm

58 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 20,000 339,32 6 786,40

P
Poznámka k položce:

vyplnění zasakovacího průlehu, tl. 50 cm, štěrk 16/35

59 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 20,000 283,38 5 667,60

P
Poznámka k položce:

vyplnění zasakovacího průlehu, tl. 50 cm, štěrk 16/35

61 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 110,000 330,88 36 396,80

P

Poznámka k položce:

parkové odpočívadlo z drobného kameniva a chodník k hřišti– 

uválcovaná šotolina

VV 30+80 110,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

62 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 158,000 67,37 10 644,46

P
Poznámka k položce:

asfaltová zálivka pro zalití spár při napojení na stavající vozovku

D 8 Trubní vedení 70 013,87

63 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160
m 17,000 133,10 2 262,70

P
Poznámka k položce:

montáž přípojek vpustí DN 150

64 M 28611133 trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4 m 18,700 376,52 7 040,92

P
Poznámka k položce:

trubka kanalizační - přípojka vpustí a žlabů DN 150

VV 17*1,1 18,700

65 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 3,000 2 108,97 6 326,91

P
Poznámka k položce:

silniční vpusť s mříží

66 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 3,000 3 065,94 9 197,82

P
Poznámka k položce:

silniční vpusť s mříží

67 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 3,000 188,26 564,78

P
Poznámka k položce:

silniční vpusť s mříží

68 M 59223821 vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm kus 3,000 342,90 1 028,70

P
Poznámka k položce:

silniční vpusť s mříží

69 M 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla kus 3,000 699,25 2 097,75

P
Poznámka k položce:

silniční vpusť s mříží

70 M 59223826 vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm kus 3,000 322,73 968,19

P
Poznámka k položce:

silniční vpusť s mříží

71 M 59223824 vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem 

(bez vložky)
kus 3,000 389,97 1 169,91

P
Poznámka k položce:

silniční vpusť s mříží

72 M 59223823 vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm kus 3,000 303,90 911,70

P
Poznámka k položce:

silniční vpusť s mříží

73 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti mm 

zvýšením poklopu
kus 27,000 1 423,87 38 444,49

P
Poznámka k položce:

případná výšková úprava vpustí při obnově asfaltového souvrství

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 334 262,48

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 1 567 694,14

74 K 966006251 Odstranění zábrany parkovací zabetonovaného sloupku 

v do 800 mm
kus 2,000 645,46 1 290,92

P
Poznámka k položce:

odstranění sloupků u parkoviště

75 K 912111112 Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se 

zabetonovanou patkou
kus 2,000 1 745,43 3 490,86

P
Poznámka k položce:

trvalé sloupky k zabránění průjezdu v jižní části - posun za parkoviště

76 M 74910177 sloupek parkovací pevný 60x60x800mm Zn základní k 

zabetonování
kus 2,000 1 990,17 3 980,34

P
Poznámka k položce:

trvalé sloupky k zabránění průjezdu v jižní části

77 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 1,000 1 202,17 1 202,17

P
Poznámka k položce:

posun dopravní značky B1 u parkoviště

78 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 1,000 1 202,17 1 202,17

P
Poznámka k položce:

posun dopravní značky B1 u parkoviště

79 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 1,000 452,22 452,22

P
Poznámka k položce:

posun dopravní značky B1 u parkoviště

80 K 915131112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílá barva
m2 10,000 113,62 1 136,20

P
Poznámka k položce:

VDZ V7a

81 K 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 716,000 390,51 279 605,16

P
Poznámka k položce:

osazení bet. obrubníků silničních

VV 425+22+64+95+85+25 716,000

82 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 648,900 160,02 103 836,98

P
Poznámka k položce:

obrubník betonový 15/25

VV (30+30+145+60+160+95+85+25)*1,03 648,900

83 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 22,660 431,65 9 781,19

P
Poznámka k položce:

obrubník betonový přechodový

VV 22*1,03 22,660
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

84 M 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm m 65,920 160,02 10 548,52

P
Poznámka k položce:

obrubník betonový 15/15

VV 64*1,03 65,920

85 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 815,000 187,86 153 105,90

P
Poznámka k položce:

osazení obrubníku 5/25 kolem chodníků

86 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 839,450 99,51 83 533,67

P
Poznámka k položce:

betonový obrubník 5/25

VV (120+60+80+90+85+140+40+90+70+40)*1,03 839,450

87 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 

betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm
m 1 620,000 477,04 772 804,80

P
Poznámka k položce:

betonový krajník 25/10

88 M 59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm m 1 701,972 82,78 140 889,24

VV (220+220+90+300+210+90+60+230+200)*1,03 1 668,600

VV 1668,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 701,972

89 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 300 g/m2
m2 20,000 41,69 833,80

P
Poznámka k položce:

položení geotextílie kolem vsakovacího průlehu

D 96 Bourání konstrukcí 725 981,37

90 K 936124112 Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh kus 17,000 1 342,62 22 824,54

P
Poznámka k položce:

montáž laviček u vstupů, u odpočívadla a u hřiště

91 M 74910112
lavička s opěradlem (nekotvená) 1500x700x850mm 

konstrukce-vymývaný beton, sedák-dřevo
kus 17,000 26 961,40 458 343,80

P
Poznámka k položce:

lavičky

92 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 10,000 977,16 9 771,60

P
Poznámka k položce:

montáž košů

93 M 74910120 koš odpadkový plastový (možnost upevnění) v 840mm 

D 350mm obsah 50L
kus 10,000 7 853,10 78 531,00

94 K 936174311 Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na 

pevný podklad
kus 5,000 614,23 3 071,15

95 M 74910151 stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 

570x1750x500mm
kus 5,000 29 279,68 146 398,40

96 K R-9-1 Montáž ocelového rámu pro kola, vč. rámu i 

zabetonování
kus 7,000 1 005,84 7 040,88

P

Poznámka k položce:

Montáž ocelového rámu pro kola, vč. rámu i zabetonování před vstupy 

na ul. Opletalova

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 40 586,97

97 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 830,339 48,88 40 586,97
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Uničov Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Uničov, Masarykovo nám. 1, 78391 Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing. Zetocha DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 99 948,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 99 948,59 21,00% 20 989,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 120 937,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

SO 102 - SUŠÁKY A PLOCHY POD KONTEJNERY

KARETA s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uničov Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel: Město Uničov, Masarykovo nám. 1, 78391 Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel: ing. Zetocha

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 99 948,59

HSV - Práce a dodávky HSV 99 948,59

    1 - Zemní práce 20 052,83

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 5 305,83

      111 - Zemní práce - sanace 9 977,96

      12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 448,46

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 3 877,83

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 442,75

    5 - Komunikace pozemní 21 305,90

    7 - ocelové konstrukce 53 322,48

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 267,38

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 4 645,68

      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 621,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uničov Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel: Město Uničov, Masarykovo nám. 1, 78391 Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel: ing. Zetocha

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 99 948,59

D HSV Práce a dodávky HSV 99 948,59

D 1 Zemní práce 20 052,83

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 5 305,83

1 K 113106123 R o z e b r á n í   d l a ~� e b   z e  

 z á m k o v ý c h   d l
m2 12,000 92,21 1 106,52

P
Poznámka k položce:

rozebrání stávající dlažby pod novými plochami pod kontejnery

2 K 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 12,000 111,61 1 339,32

P
Poznámka k položce:

odstranění podkladu pod stávající dlažbou, tl 25 cm

3 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 8,640 71,25 615,60

P
Poznámka k položce:

odvoz suti na skládku

4 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 52,290 5,15 269,29

P
Poznámka k položce:

odvoz suti do 7 km

VV 8,715*6 52,290

SO 102 - SUŠÁKY A PLOCHY POD KONTEJNERY

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

SO 102 - SUŠÁKY A PLOCHY POD KONTEJNERY

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 8,640 228,60 1 975,10

P
Poznámka k položce:

poplatek za skládku

D 111 Zemní práce - sanace 9 977,96

6 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 4,000 204,42 817,68

P

Poznámka k položce:

výkopy pro stabilizaci pod zemní plání pod plochami na kontejnery, tl. 

20 cm

VV 20*0,2 4,000

7 K 565231112 Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou 

maltou ŠCM tl 200 mm
m2 20,000 365,11 7 302,20

P
Poznámka k položce:

stabilizace pod zemní pláň ze štěrku prolitého cementem, tl. 20 cm

8 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 4,000 240,77 963,08

P
Poznámka k položce:

nakládaní podkladu pro stabilizaci

9 K 162701102 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 4,000 201,37 805,48

P
Poznámka k položce:

dovoz podkladu pro stabilizaci ze 7 km

10 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných na 95 % PS
m3 4,000 22,38 89,52

P
Poznámka k položce:

uložení podkladu pod všemi plochami pod kontejnery, tl. 20 cm

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 448,46

11 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 6,000 44,08 264,48

P
Poznámka k položce:

sejmutí ornice pod plochou pod konternery, tl. 20cm

12 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 0,900 204,42 183,98

P
Poznámka k položce:

výkopy pod částí zelení

VV 6*0,15 0,900

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 3 877,83

13 K 162701102.1 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 6,100 201,37 1 228,36

P
Poznámka k položce:

odvoz výkopků ze stabilizace, ornice a odkopávky, do 7 km

VV 4+1,2+0,9 6,100

14 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 11,590 228,60 2 649,47

P
Poznámka k položce:

poplatek za skládku

VV 6,1*1,9 11,590

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 442,75

15 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 25,000 17,71 442,75

P
Poznámka k položce:

zhutnění zemní pláně

D 5 Komunikace pozemní 21 305,90

16 K 596212211 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl do 100 m2
m2 20,000 345,42 6 908,40

P
Poznámka k položce:

plochy pro kontejnery

17 M 592453110 dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 20,600 355,00 7 313,00

P
Poznámka k položce:

plochy pro kontejnery

VV 20*1,03 20,600

18 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 25,000 283,38 7 084,50

P
Poznámka k položce:

plochy pro kontejnery

D 7 ocelové konstrukce 53 322,48

19 K 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg
kg 240,000 65,40 15 696,00

P
Poznámka k položce:

rozebraní a přesun konstrukcí sušáků

VV 15*16 240,000

20 K 120901122.1 Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného 

kamenem
m3 2,000 6 017,45 12 034,90

P
Poznámka k položce:

bourání betonových patek pod konstrukcemi sušáků

VV (0,5*0,5*0,5)*16 2,000

21 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 2,000 37,27 74,54

P
Poznámka k položce:

dovoz zeminy pro zásyp jam

VV (0,5*0,5*0,5)*16 2,000

22 K 174101101.2 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 2,000 94,13 188,26
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

zásyp jam po patkách

23 K 767210111_R Montáž ocelových konstrukcí kg 240,000 74,81 17 954,40

P
Poznámka k položce:

montáž sušáků na prádlo

24 K 272311511 Základové klenby prokládané kamenem z betonu tř. C 

12/15
m3 2,000 3 687,19 7 374,38

P
Poznámka k položce:

betonové patky k uchycení kovové konstrukce sušáků 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 267,38

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 4 645,68

25 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 16,000 187,86 3 005,76

P
Poznámka k položce:

osazení obrubníku 5/25 podél ploch pro kontejnery

26 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 16,480 99,51 1 639,92

P
Poznámka k položce:

betonový obrubník 5/25

VV 16*1,03 16,480

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 621,70

27 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 12,719 48,88 621,70
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Uničov Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Alfaprojekt Olomouc, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 055 902,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 055 902,95 21,00% 221 739,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 277 642,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

KARETA s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uničov Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc, 

a.s.
Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 055 902,95

M - Práce a dodávky M 652 797,85

DM - Demontáže 35 463,72

M-46 - Zemní práce 343 033,21

ZHS - Práce v HZS 24 608,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uničov Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc, 

a.s.
Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 055 902,95

D M Práce a dodávky M 652 797,85

1 K 210191502p Montáž skříní pojistkových plastových rozpojovacích v 

pilíři 
kus 1,000 4 034,13 4 034,13

2 M R741-101 Pastová skříň vč.pilíře, rozpojovací vč.výstroje 

(rozvaděč RVO-O pro 3 okruhy)
ks 1,000 11 464,98 11 464,98

3 K 210202016p Montáž svítidlo LED průmyslové nebo venkovní na 

sloupek parkový
kus 15,000 867,34 13 010,10

4 M R-002 Svítidlao LED sadové 28W 3800lm, 3000k, široká 

optika
ks 15,000 10 639,33 159 589,95

5 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 15,000 941,30 14 119,50

6 M 31674067p stožár osvětlovací sadový 133/89/60 žár.zinek Sb 5m, 

třístupňový s TPÚ 
kus 15,000 10 097,42 151 461,30

7 K 741122133 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v 

trubkách (CYKY)
m 537,000 60,51 32 493,87

8 M 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2 m 563,850 185,57 104 633,64

VV 537*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 563,850

9 K 741132132 Ukončení kabelů 4x10 mm2 smršťovací záklopkou 

nebo páskem bez letování
kus 11,000 114,30 1 257,30

10 K 743111216 Montáž trubka plastová tuhá D 29 mm uložená volně m 44,000 26,89 1 183,16

11 M 345711560 trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1429/1 m 46,200 34,96 1 615,15

P
Poznámka k položce:

EAN 8595057600447

VV 44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 46,200

12 K 743131216 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 

75 mm uložená volně
m 503,000 33,62 16 910,86

13 M 345713620p trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 

09063
m 528,150 44,38 23 439,30

P
Poznámka k položce:

EAN 8595057698338

VV 503*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 528,150

14 K 743612121 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v 

městské zástavbě
m 497,000 53,79 26 733,63

15 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 308,140 116,99 36 049,30

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,62 kg/m

VV 497*0,62 'Přepočtené koeficientem množství 308,140

16 K 743622100 Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 

šrouby
kus 15,000 201,71 3 025,65

17 M 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 15,000 32,27 484,05

18 K 743622200 Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, 

SR01, 02 se 3 šrouby
kus 47,000 87,41 4 108,27

19 M 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm kus 47,000 39,00 1 833,00

20 K 744431100 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně m 75,000 20,17 1 512,75

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 82,500 25,55 2 107,88

VV 75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 82,500

22 K 747219510 Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným 

kroužkem se zapojením vodičů
kus 15,000 67,24 1 008,60

23 M 345234160 vložka pojistková E27 normální 2410 10A kus 15,000 60,51 907,65

24 M 345236020 kroužek styčný porcelánový E27 2510 10A kus 15,000 37,65 564,75

25 K 748741000 Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh kus 17,000 268,94 4 571,98

26 M 0EC67010045 výzbroj stož. SB-6.16.4 ks 12,000 853,89 10 246,68

27 M 0EC67010046 výzbroj stož. SB-9.16.4 ks 5,000 934,57 4 672,85

28 K 789941100 Nátěr číslic na stožár ks 15,000 134,47 2 017,05

29 K PM Přidružený materiál % 2,000 5 090,68 10 181,36

30 K PPV Podíl přidružených výkonů % 6,000 1 259,86 7 559,16

D DM Demontáže 35 463,72

31 K 210202016-D Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo 

venkovní na sloupek parkový
kus 6,000 578,22 3 469,32

32 K 210204002-D Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 6,000 941,30 5 647,80

33 K 210204121-D Demontáž patic stožárů osvětlení parkových litinových kus 6,000 470,65 2 823,90

34 K 210204201-D Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 8,000 134,47 1 075,76

35 K 460080012-D Demontáž základové konstrukce z monolitického 

betonu
ks 6,000 2 487,71 14 926,26

36 K 460300001p Zásyp jam  ručně včetně zhutnění v zástavbě ks 6,000 874,06 5 244,36

37 K 741132132-D Demontáž ukončení kabelů 4x10 mm2 kus 4,000 67,24 268,96

38 K PPV Podíl přidružených výkonů % 6,000 334,56 2 007,36

D M-46 Zemní práce 343 033,21

39 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,481 20 170,63 9 702,07

40 K 460050703 Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného 

osvětlení ručně v hornině tř 3
kus 15,000 1 277,47 19 162,05

41 K 460080013p Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 

bez bednění vč.příruby
ks 15,000 2 487,71 37 315,65

42 K 460202163 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 

cm, hl 80 cm, v hornině tř 3
m 473,000 248,77 117 668,21

43 K 460202193 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 

cm, hl 120 cm, v hornině tř 3
m 8,000 470,65 3 765,20

44 K 460421081
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 

kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm
m 481,000 47,06 22 635,86

45 M 693113050 pás varovný POLYNET 238 š 25 cm m 481,000 10,76 5 175,56

46 K 460560163 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 

třídy 3
m 473,000 134,47 63 604,31

47 K 460560193 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 120 cm, z horniny 

třídy 3
m 8,000 268,94 2 151,52

48 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 505,000 67,24 33 956,20

49 K PPV Podíl přidružených výkonů % 6,000 3 099,62 18 597,72

50 K ZV Zednické výpomoci % 3,000 3 099,62 9 298,86

D ZHS Práce v HZS 24 608,17

51 K hod1 Zajištění bezproudového stavu, jednání se správcem HZS 16,000 470,65 7 530,40

52 K hod2 Koordinace na stavbě HZS 16,000 470,65 7 530,40

53 K hod3 Napojení do stávajících stožárů a stáv.rozvaděče VO a 

rozvaděče
HZS 5,000 672,35 3 361,75

55 K hod4 Přeložení kabelu do nového stožáru (UV00437) 

vč.zemních prací.
HZS 2,000 672,35 1 344,70

54 K revize Revize elektro HZS 12,000 403,41 4 840,92
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Uničov Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 54 144,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 54 144,73 21,00% 11 370,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 65 515,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

SO 401.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - VRN

KARETA s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uničov Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 54 144,73

M-46 - Zemní práce 19 989,09

ZHS - Práce v HZS 34 155,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uničov Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 54 144,73

D M-46 Zemní práce 19 989,09

38 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,991 20 170,63 19 989,09

D ZHS Práce v HZS 34 155,64

48 K hod1 Zajištění bezproudového stavu, jednání se správcem HZS 16,000 470,65 7 530,40

49 K hod2 Koordinace na stavbě HZS 24,000 470,65 11 295,60

50 K hod3 Napojení do stávajících stožárů a stáv.rozvaděče VO HZS 12,000 470,65 5 647,80

51 K revize Revize elektro HZS 24,000 403,41 9 681,84

SO 401.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - VRN

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

SO 401.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - VRN

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Uničov Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Uničov, Masarykovo nám. 1, 78391 Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing. Tomaštíková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 438 047,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 438 047,59 21,00% 91 989,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 530 037,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

SO 801 - SADOVÉ UPRAVY

KARETA s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uničov Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel: Město Uničov, Masarykovo nám. 1, 78391 Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel: ing. Tomaštíková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 438 047,59

HSV - Práce a dodávky HSV 438 047,59

    1 - VÝSADBA 438 047,59

      11 - PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ 136 083,80

      12 - SPECIFIKACE 301 963,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uničov Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel: Město Uničov, Masarykovo nám. 1, 78391 Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel: ing. Tomaštíková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 438 047,59

D HSV Práce a dodávky HSV 438 047,59

D 1 VÝSADBA 438 047,59

D 11 PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ 136 083,80

1 K 1 plochy a úprava území 1,000 136 083,80 136 083,80

D 12 SPECIFIKACE 301 963,79

2 K 2 rostlinný materiál 1,000 272 205,28 272 205,28

3 K 3 ostatní materiál 1,000 29 758,51 29 758,51

SO 801 - SADOVÉ UPRAVY

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

SO 801 - SADOVÉ UPRAVY

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA
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Poř. 

číslo

Ceníková 

položka

Množst

ví
Jedn.

Cena / 

jednotka
CENA (Kč)

1 183101215 37 ks 349,62 12 935,94

3 184911421 25 m
2

33,62 840,50

4 184215133 Ukotvení dřeviny třemi kůly při délce do 3 m 37 ks 242,05 8 955,85

5 185802114 Hnojení umělým hnojivem k jednotl. rostlinám 0,04 t 20170,63 806,83

6 184501121 37 m
2

107,58 3 980,46

7 184215412 37 ks 33,62 1 243,94

8 183111114 135 ks 33,62 4 538,70

9 184102111 135 ks 26,89 3 630,15

10 185804131 38 m
2

29,58 1 124,04

11 183205111 38 m
2

14,79 562,02

12 181411131 1300 m
2

43,03 55 939,00

13 181111111 1300 m
2

14,79 19 227,00

14 185803111 1300 m
2

5,38 6 994,00

15 184806111 37 ks 20,17 746,29

16 184911421 38 m
2

33,62 1 277,56

17 185851121 4,46 m3 605,12 2 698,84

18 111212351 4
m

2 282,39 1 129,56

136 083,80

Poř. 

číslo
Popis

Množst

ví
Jedn.

Cena / 

jednotka
CENA (Kč)

1 2 ks 8202,75 16 405,51

2 3 ks 6992,48 20 977,44

3 11 ks 5513,30 60 646,30

2 4 ks 5513,30 22 053,20

5 2 ks 9009,55 18 019,10

6 7 ks 6185,66 43 299,62

7 4 ks 5647,78 22 591,12

8 4 ks 9278,49 37 113,96

9 45 ks 47,06 2 117,70

10 45 ks 47,06 2 117,70

11 45 ks 47,06 2 117,70

2 184102115
Výsadba dřevin s balem v rovině při průměru 

balu do 600 mm včetně zalití
37 ks

ROZPOČET  

Pracovní operace - výsadba

Popis

823 - 1  Plochy a úprava území

Hloubení jamek s výměnou půdy 50% do 0,4 m3

Ošetření trávníku jednorázové 

255,49 9 453,13

Mulčování kůrou při tloušťce mulče 100 mm-stromy

Zhotovení obalu kmene z juty v jedné vrstvě

Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin

Hloubení jamek pro výsadbu keřů do 0,02 m3

Výsadba rostlin s balem do 200 mm a se zalitím

Ošetření vysazených dřevin ve skupinách

Založení záhonu v rovině 

Založení parkového trávníku výsevem v rovině

Plošná úprava terénu souvislé plochy do 500 m2

Fagus sylvatica Purpurea (14-16)

Srovnávací řez po výsadbě

Mulčování kůrou při tloušťce mulče 100 mm-keře

Dovoz vody pro zálivku rostlin

Odstranění nevhodných dřevin nad 1m s 

pařezem

Plochy a úprava území celkem :

 Specifikace 

Rostlinný materiál

Aesculus carnea Briotii (14-16)

Acer platanoides Cleveland (14-16)

Prunus serrulata Sunset Boulevard (12-14)

Prunus serrulata Kanzan (12-14)

Tilia cordata Greenspire (14-16)

Prunus Snow Fountains (12-14)

Magnolia Spectrum (12-14)

Spiraea cinerea Grefsheim (40+)

Rosa rugosa White Roadrunner (25+)

Rosa rugosa Purple Roadrunner (25+)



247 459,35

24 745,93

272 205,28

Ostatní materiál
Poř. 

číslo
Popis

Množst

ví
Jedn.

Cena / 

jednotka
CENA (Kč)

1 111 ks 114,30 12 687,30

2 111 ks 20,17 2 238,87

3 111 ks 20,17 2 238,87

4 111 m 24,20 2 686,20

5 13 kg 181,54 2 360,02

6 320 ks 1,75 560,00

7 6,3 m
3

1062,32 6 692,62

29 463,88

294,64

29 758,51

Popruh na  vyvazování šíře 3 cm, 3m/strom

Rostlinný materiál

Koeficient ztrát 1,1

Rostlinný materiál celkem

Kůl dřevěný, přírodní, d=250 cm, 3 ks/strom

Příčka z půlené kulatiny,d=30 cm, 3 ks/strom 

Juta na bandáž kmene, šíře 15 cm, 3m/strom

Travní semeno

Silvamix forte (5 ks strom, 1 ks keř)

Kůra na mulč (+ dovoz) 

Ostatní materiál

Koeficient ztrát 1,01

Ostatní materiál celkem



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 82229 CC-CZ:
Místo: Uničov Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Uničov, Masarykovo nám. 1, 78391 Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

kolektiv DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 383 284,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 383 284,15 21,00% 80 489,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 463 773,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KARETA s.r.o.
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Stavba:

Objekt:

Místo: Uničov Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel: Město Uničov, Masarykovo nám. 1, 78391 Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel: kolektiv

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 383 284,15

OST -  Ostatní náklady 127 747,28

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 255 536,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Uničov Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel: Město Uničov, Masarykovo nám. 1, 78391 Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel: kolektiv

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 383 284,15

D OST  Ostatní náklady 127 747,28
1 K 012103001 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 40 341,25 40 341,25

2 K 012103101 Vytýčení inženýrských sítí soubor 1,000 6 723,54 6 723,54

3 K 013284001 Náklady na zpracování a vedení dokumentu KZP soubor 1,000 3 361,77 3 361,77

4 K 013254101 Monitoring průběhu výstavby soubor 1,000 3 361,77 3 361,77

5 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření soubor 1,000 33 617,71 33 617,71

6 K 049103001 Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklé v 

souvislosti s realizací stavby
soubor 1,000 13 447,08 13 447,08

7 K 049203001 Náklady na činnost, zkoušky a měření stanovené 

zvláštními předpisy
soubor 1,000 13 447,08 13 447,08

8 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP soubor 1,000 13 447,08 13 447,08

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 255 536,87

9 K 030001001 Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV soubor 1,000 33 617,71 33 617,71

10 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště soubor 1,000 6 723,54 6 723,54

11 K 039001003 Zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 6 723,54 6 723,54

12 K 034403001 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 161 365,01 161 365,01

13 K 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob soubor 1,000 20 170,63 20 170,63

14 K 079002001 Ostatní provozní vlivy soubor 1,000 6 723,54 6 723,54

15 K 043134000 Zkoušky zatěžovací soubor 1,000 13 447,08 13 447,08

P
Poznámka k položce:

zkoušky na únosnost zemní pláně a jednotlivých vrstev

16 K 043134001 Monitoring křížené kanalizace soubor 1,000 6 765,82 6 765,82

P
Poznámka k položce:

zkoušky na únosnost zemní pláně a jednotlivých vrstev

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1 stavební část JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

01 V.etapa - dětské hřiště "D" ulice Opletalova Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

01 Reg. veřejného prostranství sídliště v Uničově Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 439 988,18

Z PSV celkem 0,00

R M práce celkem 0,00

N M dodávky celkem 0,00

ZRN celkem 439 988,18

HZS 0,00

ZRN+HZS 439 988,18 Ostatní náklady neuvedené 0

439 988,18 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

532 385,70 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

0,00 Kč

439 988,18 Kč

92 397,52 Kč

0,00 Kč

Atelier Kosa s.r.o., tř. T. Bati 3296, 760 01 Zlín

Město Uničov, Masarykovo nám. č. 1, 783 91 Uničov 

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



01 Reg. veřejného prostranství sídliště v Uničově Rozpočet : 1

01 V.etapa - dětské hřiště "D" ulice Opletalova

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 32 989,97 0 0 0 0

18 Povrchové úpravy terénu 8 439,85 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 22 339,34 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 4 827,46 0 0 0 0

5 Komunikace 28 538,83 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 561,21 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 46 169,90 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách282 771,24 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 130,80 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 12 219,58 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 439 988,18 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : stavební část

0
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01 Reg. veřejného prostranství sídliště v Uničově Rozpočet: 1

01 V.etapa - dětské hřiště "D" ulice Opletalova

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 120901121R00 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách m3 0,50 4 589,22 2 294,61

0,50

2 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 20,64 204,42 4 219,23

7,00

10,29

3,35

3 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 20,64 11,01 227,25

4 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 5,54 1 017,62 5 641,69

0,07

0,07

4,40

1,00

5 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 5,15 37,03 190,52

5,15

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 21,54 294,04 6 333,33

26,68

-5,15

7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 5,15 240,77 1 238,76

5,15

8 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 31,83 12,34 392,77

26,68

5,15

9 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 5,15 748,12 3 849,08

5,15

10 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 56,00 12,94 724,64

20,00

29,40

6,60

11 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 21,54 365,76 7 878,10

Celkem za 1 Zemní práce 32 989,97

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu
12 PC 18 - 001 Obnova trávníkové plochy poničené stavbou urovnání, 

rozprostření zeminy, osetí apod. m2 102,50 82,34 8 439,85

Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu 8 439,85

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
13 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25 m3 5,36 4 170,51 22 339,34

0,07

0,07

0,61

3,60

1,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 22 339,34

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
14 451971111R00 Položení vrstvy z geotextil.,uchycení spony, hřeby m2 26,60 133,54 3 552,16

20,00

6,60

15 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 30,59 41,69 1 275,30

30,59

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 4 827,46

D4 mini branka:0,50*0,50*0,50*4*2

bet. dlažba plošná:20,00

D1 pískoviště:6,60

26,60*1,15

bet. dlažba plošná:20,00

bet. obrubník:98,00*0,30

D1 pískoviště:6,60

odpadkový koš:0,30*0,30*0,80

informační tabule:0,30*0,30*0,80

D1 pískoviště:0,35*0,35*0,50*10

informační tabule:0,30*0,30*0,80

D3 oplocení:0,40*0,40*1,10*25

D4 mini branka:0,50*0,50*0,50*4*2

obsypy:5,1450

D3 oplocení:0,40*0,40*0,90*25

odpočet obsypy:-5,145

obsypy:5,145

výkopy:0,50+20,64+5,544

obsypy:5,145

kolem obrubníku:98,00*0,15*0,35

výkopy:0,50+20,64+5,544

Výkaz výměr 

Stavba :

Objekt : stavební část

patka branky:0,50*0,50*0,50*4

bet. dlažba plošná:20,00*0,35

bet. obrubník:98,00*0,30*0,35

D1 pískoviště vč. patek:3,35

odpadkový koš:0,30*0,30*0,80

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3



01 Reg. veřejného prostranství sídliště v Uničově Rozpočet: 1

01 V.etapa - dětské hřiště "D" ulice Opletalova

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr 

Stavba :

Objekt : stavební část

Díl: 5 Komunikace
16 564221111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 8 cm m2 6,60 170,58 1 125,83

6,60

17 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm ŠD B m2 20,00 170,58 3 411,60

20,00

18 564851112R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm frakce 8-16 

mm ŠD A m2 20,00 211,99 4 239,80

20,00

19 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 26,60 345,42 9 188,17

20,00

6,60

20 592453320R Dlaždice betonová 30x30x4 cm hladká standard šedá m2 6,73 360,38 2 426,08

6,73

21 59245340R Dlaždice betonová 40x40x5 cm šedá hladká standard m2 20,40 399,38 8 147,35

20,40

Celkem za 5 Komunikace 28 538,83

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
22 631571002R00 Násyp z kameniva těženého 0 - 4, tř. I m3 1,20 1 301,01 1 561,21

1,20

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 561,21

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
23 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 m 98,00 327,05 32 050,90

98,00

24 59217335R Obrubník betonový 1000/50/250 mm šedý kus 100,00 141,19 14 119,00

99,96

99,96

100,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 46 169,90

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
25 PC 95 - 000 Popis herních prvků a konstrukcí

26 PC 95 - 001 D+M Informační tabule s provozním řádem ks 1,00 5 109,89 5 109,89

27 PC 95 - 002 D+M Odpadkový koš plastový Classic 50L ks 1,00 4 706,48 4 706,48

28 PC 95 - 003 D+M Stojan na kola, 5 míst, galvanický pozink vč. kotvení

ks 1,00 4 840,95 4 840,95

29 PC 95 - 004 D+M D1 Pískoviště DUO 2x pr.2,0m celokovové s HDPE 

sedáky po celém obvodu ks 1,00 34 174,42 34 174,42

do betonové patky, horní líc patky pod dlažbou

zinkovaný sloupek, ocelové stahovací pásky pro uchycení koše.

Dvojité pískoviště šestiúhelníkového tvaru s deseti kruhovými sedáky

100

Jednotková cena všech výrobků musí být komplexní (agregovaná) a musí zahrnovat kompletní montáž a dodávku 

materiálů vč.ztratného, tmelů, spojovacího materiálu, kotvení, kování, zámků, apod, pomocných konstrukcí, konečnou 

povrchovou úpravu, manipulaci a dopravu.

Celkový popis prvků v PD

Konstrukce informační tabule je vyrobena z konstrukční oceli (kovový profil 60 x 30 x 2 mm), povrchová úprava 

zinkováním

konstrukce je uložena do betonového lože

D1 pískoviště:6,60

Tabule je vyrobena z PVC

Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo

nerezový.

písek zrnitost 0,2-2mm, bez prachových a jílových částic.

D1:1,20

50/250/1000 mm:98,00

Začátek provozního součtu

98*1,02

Konec provozního součtu

6,60*1,02

20,00*1,02

D1 pískoviště:6,60

bet. dlažba plošná:20,00

bet. dlažba plošná:20,00

bet. dlažba plošná:20,00
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01 Reg. veřejného prostranství sídliště v Uničově Rozpočet: 1

01 V.etapa - dětské hřiště "D" ulice Opletalova

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr 

Stavba :

Objekt : stavební část

30 PC 95 - 005 D+M Krycí plachta pro pískoviště D1 plocha plachty 5 m2

ks 1,00 5 378,83 5 378,83

31 PC 95 - 006 D+M D2 Houpadlo na pružině jednomístné ks 1,00 18 153,56 18 153,56

32 PC 95 - 007 D+M D3 Oplocení hřiště v.3 m,PP sportovní ochr.síť barva 

zelená, oka 120/120 mm, tl.3 mm, barva bílá m2 145,80 201,71 29 409,32

145,80

33 PC 95 - 008 D+M Ocelový sloupek 70/4 mm, dl. 4000 mm pozink na konci 

zaslepit ks 25,00 4 303,07 107 576,75

25,00

34 PC 95 - 009 D+M Ocelový sloupek - vzpěra 70/4 mm, dl. 3500 mm pozink 

na konci zaslepit ks 12,00 3 765,18 45 182,16

12,00

35 PC 95 - 010 D+M D4 Mini branka 1,80x1,20x0,60 m žárový zinek ks 2,00 11 430,02 22 860,04

36 PC 95 - 011 D+M Síť na mini branku polyamid tl.4 mm, oka 40x40 mm, 

barva bílá ks 2,00 2 689,42 5 378,84

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 282 771,24

Díl: 96 Bourání konstrukcí
37 PC 96 - 001 Demontáž branky - trubková ocelová kontrukce 1,25x1,70m, 

vč. odvozu a poplatku za likvidaci ks 2,00 65,40 130,80

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 130,80

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
38 998222012R00 Přesun hmot t 50,48 242,05 12 219,58

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 12 219,58

Součástí dodávky je sada kotvení do pevné podlahy.

Branka bude kotvena do betonových patek dle montážního listu výrobce (zajištění proti převrácení).

48,60*3,00

D3:25

D3:12

Rozkladací ocelový rám 1,80x1,20m z jeklu 80/80 a zadní konstrukce pro síť z jeklu 35/35 /ZN/ a trubky prům.32 mm.
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1 stavební část JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

02 V.etapa - dětské hřiště "G" ulice Pionýrů Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

01 Reg. veřejného prostranství sídliště v Uničově Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 243 004,55

Z PSV celkem 0,00

R M práce celkem 0,00

N M dodávky celkem 0,00

ZRN celkem 243 004,55

HZS 0,00

ZRN+HZS 243 004,55 Ostatní náklady neuvedené 0

243 004,55 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

294 035,50 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

0,00 Kč

243 004,55 Kč

51 030,95 Kč

0,00 Kč

A t e l i e r   K o s a   s . r . o . ,   t Y� .   

Město Uničov, Masarykovo nám. č. 1, 783 91 Uničov 
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01 Reg. veřejného prostranství sídliště v Uničově Rozpočet : 1

02 V.etapa - dětské hřiště "G" ulice Pionýrů

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 23 960,34 0 0 0 0

18 Povrchové úpravy terénu 1 778,54 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 29 669,01 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 3 175,96 0 0 0 0

5 Komunikace 18 284,19 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 654,06 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 8 569,51 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách129 777,80 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 16 718,75 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 8 416,38 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 243 004,55 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : stavební část

0
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01 Reg. veřejného prostranství sídliště v Uničově Rozpočet: 1

02 V.etapa - dětské hřiště "G" ulice Pionýrů

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 120901121R00 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách m3 1,00 4 589,22 4 589,22

1,00

2 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 7,72 204,42 1 578,12

3,15

1,89

2,68

3 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 7,72 11,01 85,00

4 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 6,62 1 017,62 6 740,71

0,07

0,07

4,08

2,40

5 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 0,95 37,03 34,99

0,95

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 14,40 294,04 4 233,88

15,34

-0,95

7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 0,95 240,77 227,53

0,95

8 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 16,29 12,34 201,01

15,34

0,95

9 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 0,95 748,12 706,97

0,95

10 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 22,90 12,94 296,33

9,00

5,40

8,50

11 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 14,40 365,76 5 266,58

Celkem za 1 Zemní práce 23 960,34

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu
12 PC 18 - 001 Obnova trávníkové plochy poničené stavbou urovnání, 

rozprostření zeminy, osetí apod. m2 21,60 82,34 1 778,54

Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu 1 778,54

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
13 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25 m3 7,11 4 170,51 29 669,01

0,07

0,07

4,08

2,40

0,49

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 29 669,01

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
14 451971111R00 Položení vrstvy z geotextil.,uchycení spony, hřeby m2 17,50 133,54 2 336,95

9,00

8,50

15 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 20,13 41,69 839,01

20,13

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 3 175,96

lavička:0,85*1,00*0,80*2*3

0,50*1,00*0,80*2*3

obsypy:0,945

kolem obrubníku:18,00*0,15*0,35

G1 pískoviště:0,35*0,35*0,50*8

bet. dlažba plošná:9,00

G1 pískoviště:8,50

17,50*1,15

bet. obrubník:18,00*0,30

G1 pískoviště:8,50

odpadkový koš:0,30*0,30*0,80

informační tabule:0,30*0,30*0,80

bet. dlažba plošná:9,00

odpadkový koš:0,30*0,30*0,80

informační tabule:0,30*0,30*0,80

lavička:0,85*1,00*0,80*2*3

0,50*1,00*0,80*2*3

obsypy:0,9450

výkopy:1,00+7,72+6,624

odpočet obsypy:-0,945

obsypy:0,945

výkopy:1,00+7,72+6,624

bet. dlažba plošná:9,00*0,35

bet. obrubník:18,00*0,30*0,35

G1 pískoviště vč. patek:2,68

Výkaz výměr

Stavba :

Objekt : stavební část

pískoviště - základ:1,00
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01 Reg. veřejného prostranství sídliště v Uničově Rozpočet: 1

02 V.etapa - dětské hřiště "G" ulice Pionýrů

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr

Stavba :

Objekt : stavební část

Díl: 5 Komunikace
16 564221111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 8 cm m2 8,50 170,58 1 449,93

8,50

17 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm ŠD B m2 9,00 170,58 1 535,22

9,00

18 564851112R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm frakce 8-16 

mm ŠD A m2 9,00 211,99 1 907,91

9,00

19 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 17,50 345,42 6 044,85

9,00

8,50

20 592453320R Dlaždice betonová 30x30x4 cm hladká standard šedá m2 8,67 360,38 3 124,49

8,67

21 5924798410 Betonová dlažba 60/40/5 cm natural plošná dlažba standard

m2 9,18 459,89 4 221,79

9,18

Celkem za 5 Komunikace 18 284,19

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
22 631571002R00 Násyp z kameniva těženého 0 - 4, tř. I m3 2,04 1 301,01 2 654,06

2,04

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 654,06

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
23 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 m 18,00 327,05 5 886,90

18,00

24 59217335R Obrubník betonový 1000/50/250 mm šedý kus 19,00 141,19 2 682,61

18,36

18,36

19,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 8 569,51

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
25 PC 95 - 000 Popis herních prvků a konstrukcí

26 PC 95 - 001 D+M Informační tabule s provozním řádem ks 1,00 5 109,89 5 109,89

27 PC 95 - 002 D+M Odpadkový koš plastový Classic 50L ks 1,00 4 706,48 4 706,48

28 PC 95 - 003 D+M Lavička s opěradlem 1600x900x840 mm výplň dř. 

hranoly 60x40 mm ks 3,00 15 948,24 47 844,72

zinkovaný sloupek, ocelové stahovací pásky pro uchycení koše.

ocel. konstrukce žárový zinek + prášková barva

19

Jednotková cena všech výrobků musí být komplexní (agregovaná) a musí zahrnovat kompletní montáž a dodávku 

materiálů vč.ztratného, tmelů, spojovacího materiálu, kotvení, kování, zámků, apod, pomocných konstrukcí, konečnou 

povrchovou úpravu, manipulaci a dopravu.

Celkový popis prvků v PD

Konstrukce informační tabule je vyrobena z konstrukční oceli (kovový profil 60 x 30 x 2 mm), povrchová úprava 

zinkováním

konstrukce je uložena do betonového lože

Tabule je vyrobena z PVC

Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo

písek zrnitost 0,2-2mm, bez prachových a jílových částic.

G1:8,50*0,24

50/250/1000 mm:18,00

Začátek provozního součtu

18*1,02

do betonové patky, horní líc patky pod dlažbou

nerezový.

Konec provozního součtu

G1 pískoviště:8,50

bet. dlažba plošná:9,00

bet. dlažba plošná:9,00

bet. dlažba plošná:9,00

G1 pískoviště:8,50

8,50*1,02

9,00*1,02
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01 Reg. veřejného prostranství sídliště v Uničově Rozpočet: 1

02 V.etapa - dětské hřiště "G" ulice Pionýrů

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr

Stavba :

Objekt : stavební část

29 PC 95 - 004 D+M G1 Pískoviště 3,0x3,0 m celokovové s HDPE sedáky po 

celém obvodu ks 1,00 43 205,48 43 205,48

30 PC 95 - 005 D+M Krycí plachta pro pískoviště G1 ks 1,00 10 757,67 10 757,67

31 PC 95 - 006 D+M G2 Houpadlo na pružině jednomístné ks 1,00 18 153,56 18 153,56

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 129 777,80

Díl: 96 Bourání konstrukcí
32 PC 96 - 001 Bourání stáv. pískoviště vč. odvozu a poplatku za likvidaci

ks 1,00 11 941,01 11 941,01

33 PC 96 - 002 Demontáž stávající lavičky vč. odvozu a poplatku za likvidaci

ks 2,00 2 388,87 4 777,74

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 16 718,75

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
34 998222012R00 Přesun hmot t 34,77 242,05 8 416,38

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 8 416,38

Čtvercové pískoviště po celém obvodu kryté kvalitními HDPE deskami, doplňují v rozích sedáky ve tvaru květin.
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet VRN Vedlejší a ostatní náklady JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

VRN Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

01 Reg. veřejného prostranství sídliště v Uničově Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 114 300

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 114 300

HZS 0

ZRN+HZS 114 300 Ostatní náklady neuvedené 0

114 300 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0,00

0,00

138 303,25

ZRN+ost.náklady+HZS

24 003,04

114 300,21

Atelier Kosa s.r.o., tř. T. Bati 3296, 760 01 Zlín

Město Uničov, Masarykovo nám. č. 1, 783 91 Uničov 
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01 Reg. veřejného prostranství sídliště v Uničově Rozpočet : VRN

VRN Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

005 1 Vedlejší náklady stavby 114 300,21 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 114 300,21 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Vedlejší a ostatní náklady

0
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01 Reg. veřejného prostranství sídliště v Uničově Rozpočet: VRN

VRN Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 005 1 Vedlejší náklady stavby
1 005121010R Zařízení staveniště a jeho provoz vč. likvidace soubor 1,00 13 447,08 13 447,08

2 005211010R Předání a převzetí staveniště soubor 1,00 6 723,54 6 723,54

3 005241010R Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00 40 341,25 40 341,25

4 005241020R Geodetické práce - vytýčení IS, vyměření stavby práce 

probíhající před a během stavby soubor 1,00 33 617,71 33 617,71

5 045002000R Kompletační a koordinační činnost soubor 1,00 20 170,63 20 170,63

Celkem za 005 1 Vedlejší náklady stavby 114 300,21

Výkaz výměr

Stavba :

Objekt : Vedlejší a ostatní náklady
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Obchodní podmínky 

 
pro podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Regenerace veřejného prostranství v Uničově mezi 

ulicemi Dukelská, Litovelská, Pionýrů – 5.etapa“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním 
řízení dle §53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 

 

 

Idenifikační údaje zadavatele:  

Název: Město Uničov 
Statutární zástupce: Mgr. Radek Vincour, starosta města 
Sídlo: Uničov,  Masarykovo nám. 1, PSČ 783 91   
IČ: 00299634 
DIČ: CZ00299634 
tel.: 585 088 111 
fax: 585 088 298 
e-mail: mu@unicov.cz 
 
Pojmem „zákon“ je dále v tomto materiálu myšlen zákon č.134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky na stavební práce: 
 
Obchodní podmínky stanovené níže představují minimální podmínky realizace veřejné zakázky a 
budou (spolu s dalšími podmínkami ve výzvě k podání nabídky) součástí návrhu smlouvy o dílo, 
který účastníci zadávacího řízení předkládají v písemné nabídce na realizaci veřejné zakázky. 
Ostatní níže neuvedené záležitosti se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení 
stavby podle § 1751 občanského zákoníku, které vydává SIA – Rada výstavby a Hospodářská 
komora ČR, Praha 2007. 
 
1. Vymezení pojmů  
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  
b) Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.  
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.  
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).  
e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v 
němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a 
služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  
 
2. Návrh smlouvy o dílo 
Nabídka bude zpracovaná formou návrhu smlouvy o dílo podepsaným oprávněnou osobou a 
opatřeným razítkem účastníka zadávacího řízení. Podmínky uvedené v návrhu smlouvy musí 
respektovat veškerá níže uvedená ustanovení obchodních podmínek a dalších podmínek 
uvedených ve výzvě k podání nabídky. Součástí smlouvy bude i návrh finančního a časového 
harmonogramu členěného minimálně po měsících a vyplněný výkaz výměr.  
Návrh smlouvy vypracuje účastník zadávacího řízení s tím, že budou respektovány a zapracovány 
všechny podmínky ze zadávací dokumentace.  
Zhotovitel předloží objednateli po vyhodnocení nabídek vyplněný výkaz výměr ve formátu *.pdf a v 
elektronické podobě ve formátu *.esoupis, *.xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z 
rozpočtového softwaru. 
 
3. Vymezení definicí a lhůt 
a) předání a převzetí staveniště 
Staveniště bude zhotoviteli předáno osobně zástupcem objednatele po společné prohlídce místa 
realizace veřejné zakázky na písemnou žádost zhotovitele stavby (doručené objednateli min. 3 
pracovní dny před požadovaným předáním), event. po předchozí dohodě s objednatelem. Součástí 
předání staveniště bude i předání potřebné projektové dokumentace ve dvou vyhotoveních a dále 
povolení a dalších dokladů k realizaci veřejné zakázky v jednom vyhotovení. Součástí předání 
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staveniště bude i určení míst napojení na sítě technického vybavení (voda, NN) a dále určení míst 
pro umístění zařízení staveniště a pro dočasné skládky materiálu. O předání a převzetí staveniště 
bude pořízen zápis. 
b) zahájení stavebních prací 
Termín zahájení stavebních prací oznámí zhotovitel objednateli buď při předání staveniště (termín 
bude uveden v zápise o předání a převzetí staveniště) nebo písemně min. 3 pracovní dny před 
vlastním zahájením stavebních prací. V tomto případě mohou být práce zahájeny po odsouhlasení 
termínu zahájení prací objednatelem zápisem do stavebního deníku. 
c) dokončení díla  
Dílo musí být dokončeno v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo. Dílo je dokončeno je-li 
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dokončení díla bude objednatelem stvrzeno 
zápisem ve stavebním deníku. Za dokončené dílo bude považována stavba, ke které budou 
vypracovány veškeré doklady nutné pro uvedení stavby do trvalého provozu a nebude vykazovat 
vady a nedodělky (nebo bude stanoven termín jejich odstranění – pouze nebrání-li vady a 
nedodělky užívání díla). 
d) předání a převzetí díla 
Po dokončení díla bude zahájeno předání a převzetí díla. Převzato bude pouze dokončené dílo. 
Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemné žádosti zhotovitele podané min. 5 
pracovních dní před zahájením předávacího řízení, event. po předchozí dohodě s objednatelem. 
Převzato bude pouze dokončené dílo provedené dle schválené projektové dokumentace v 
požadované kvalitě. Současně budou objednateli předány veškeré doklady nutné k uvedení díla do 
trvalého provozu, popř. k vydání kolaudačního souhlasu, bude-li vydáván (zejména geometrické 
zaměření stavby v písemné i elektronické podobě, je-li k danému dílu potřebné, dokumentace 
skutečného provedení ve třech vyhotoveních, prohlášení o shodě k použitým materiálům, atd.).   
e) počátek běhu záruční lhůty 
Záruční lhůta začíná běžet následující den po dni podepsání zápisu o předání a převzetí díla. 
 
4. Povinnosti objednatele 
a) Objednatel zodpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. 
b) Objednatel, pokud to vyplyne ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti 
práce na staveništi.  
 
5. Povinnosti zhotovitele 
a) Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, 
případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to 
stanoví jiný právní předpis.   
b) Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.  
c) Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel bude realizovat část veřejné zakázky a 
kterého uvedl ve své nabídce, je možná jen se souhlasem objednatele. 
d) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2032, pokud není v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší. 
e) Každá faktura zhotovitele musí být označena názvem a číslem projektu (viz bod 9 těchto 
obchodních podmínek). 
f) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
g) Zhotovitel se zavazuje dodržet ke dni dokončení díla platné technické normy pro realizaci díla. 
h) Zhotovitel je povinen udržovat průjezdné přístupové komunikace k jednotlivým objektům v okolí 
stavby pro vozidla zajišťující úklid komunikací, svoz TDO a pro vozidla IZS (integrovaný záchranný 
systém). 
i) Zhotovitel je během realizace stavby zodpovědný za udržování čistoty v okolí stavby a na 
přilehlých komunikacích. 
j) Zhotovitel při podpisu smlouvy o dílo předloží položkový rozpočet stavby v .pdf formátu (jako 
přílohu smlouvy o dílo) a dále v elektronickém formátu typu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo v 
obdobném výstupu z rozpočtového softwaru jako formální požadavek na zpracování nabídky, 
k) Zakázka bude realizována s finančním příspěvkem ze Státního fondu podpory investic (dále 
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SFPI). Použití poskytnutého příspěvku podléhá kontrole ze strany SFPI. Tím není dotčeno právo 
výkonu kontroly jinými orgány. Příjemce je povinen vyhovět všem požadavkům na kontrolu 
prováděnou ze strany SFPI včetně zajištění kontroly u osob se smluvními závazky vůči příjemci 
finančních prostředků v případech, kde k financování těchto smluvních závazků jsou použity 
finanční prostředky SFPI. Zhotovitel má povinnost poskytnout objednateli (příjemci příspěvku) při 
kontrole součinnost. Tato povinnost musí být zakotvena ve smlouvě o dílo se zhotovitelem akce. 
 
6. Předmět díla 
a) Rozsah prací je dán výkazem výměr, který je součástí zadávací dokumentace a projektovou 
dokumentací stavby, která je účastníkům zadávacího řízení zasílána na základě žádosti. 
b) Nad rámec výkazu výměr požaduje objednatel dodání dalších dokladů nutných k uvedení stavby 
do trvalého nebo zkušebního provozu, popř. k vydání kolaudačního souhlasu, bude-li vydáván 
(např. geometrické zaměření stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, atesty od 
použitých materiálů, prohlášení o shodě apod. dle druhu veřejné zakázky a potřeby jednotlivých 
dokladů). Součástí díla je provedení všech potřebných zkoušek a revizí. 
c) Kvalitativní podmínky realizace jsou vymezeny příslušnými právními předpisy a technickými 
normami. Při realizaci zakázky mohou být použity pouze takové materiály a technologie, jejichž 
použití je v ČR schváleno a mají příslušná osvědčení.  
d) Obsah jednotlivých položek ve výkazu výměr je dán obsahem položek cen stavebních prací z 
katalogů směrných cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha – popisy jednotlivých položek. Toto 
platí v případě shody katalogového čísla položky s číslem položky ve výkazu výměr. 
e) Součástí realizace veřejné zakázky a zároveň součástí nabídkové ceny za realizaci stavebních 
prací budou i následující činnosti (dle konkrétních podmínek realizace stavby): 

− zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby 
a zpětné písemné předání jejich správcům; 

− vytýčení stavby dle projektu oprávněným geodetem jako dokladu k vydání kolaudačního souhlasu; 

− zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 
čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů; 

− zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a k rozkopávkám včetně poplatků a  případných 
pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

− umístění či přemístění dopravního značení souvisejícího s prováděním stavby dle předpisů o 
pozemních komunikacích, tj. zajištění stanovení přechodné úpravy provozu, povolení uzavírek a 
stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

− provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v okolí stavby 
v průběhu realizace veřejné zakázky dle pokynů objednatele; 

− vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek; 

− ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování. Zhotovitel je povinen 
zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé 
prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí 
dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby; 

− respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména oznámení o zahájení prací, 
přizvání ke kontrole a protokolární předání prací v ochranných pásmech inženýrských sítí a 
vodotečí dle podmínek příslušných správců (po provedení křížení, souběhů apod.); 

− při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko 
projektanta akce a objednatele, včetně dohodnutí ceny. Tento materiál pak bude přiložen 
k dokumentaci skutečného provedení; 

− zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě. 
Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k zahájení prací  
na vybudování zařízení staveniště, vč. poplatků; 

− účast zástupce zhotovitele na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech 
stavby, apod.; 

− zabezpečení a předání dokumentace skutečného provedení stavby (ruční zákresy do projektu 
stavby jen u drobných úprav, jinak nové výkresy označené „skutečné provedení“). U výkresů, kde 
nedošlo ke změně, bude uvedeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a 
příjmením osoby, která odpovídá za výkres za zhotovitele a razítkem zhotovitele; 

− zabezpečení a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby na podkladě 
katastrální mapy ve výkresové i digitální formě; 

− zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných 
norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, zejména zkoušek únosnosti a 
hutnění pro komunikace apod.; 

− zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona č. 
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22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a parametrů; 

− zhotovitel zajistí odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímacím řízení a při závěrečné 
kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, v dohodnutých termínech; 

− součástí předmětu plnění je i provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, 
ověření, revizí. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů. Vše výlučně v českém jazyce 
a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak. 

f) Změny podkladů pro provedení stavby projedná objednatel se zhotovitelem v průběhu  realizace 
veřejné zakázky a budou řešeny formou dodatků. Změna musí být projednána před zahájením 
prací na její realizaci. 
 
7. Cena díla 
a) Cena bude navržena jako pevná cena za kompletní dodávku veřejné zakázky a bude vztažena k 
navrženému termínu realizace. DPH bude uvedeno samostatně. Cena bude dále ve smlouvě  
rozčleněna dle výkazů výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace a dle krycího listu 
nabídky.  
b) Cena uvedená zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady 
související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace včetně 
předpokládaného pohybu cen v průběhu realizace stavby.  
 
8. Změna ceny díla 
a) Změna ceny díla může nastat jestliže:  
- objednatel požaduje dodatečné práce, které nejsou součástí předmětu díla,  
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a objednatel ani 
zhotovitel je nezavinili ani nemohli předvídat a mají vliv na cenu díla, 
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající 
geologické údaje, a pod).  
b) Způsob sjednání změny ceny díla: změnu rozsahu prací musí odsouhlasit předem objednatel a 
to včetně ceny a termínu realizace. Podkladem pro stanovení ceny budou jednotkové ceny 
položkového rozpočtu ve smlouvě o dílo. V případě požadavků na realizaci prací, které nebudou v 
rozpočtu obsaženy, bude jako maximální cena považována cena stavebních prací dle položek 
směrných cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni. V případě 
požadavků na realizaci prací, které nebudou obsaženy v databázi položek stavebních prací ÚRS 
Praha, bude jako maximální cena považována cena stavebních prací dle položek z jiných databází 
směrných cen stavebních prací v aktuální cenové úrovni a v ostatních případech bude 
zhotovitelem vytvořena individuální kalkulace požadovaných prací. 
 
9. Platební podmínky 
a) Objednatel vyplatí dodavateli 90% celkové částky za realizaci díla na základě faktur za 
provedené práce. Zbývajících 10% celkové částky bude uhrazeno dle podmínek v bodu 13 těchto 
obchodních podmínek. Fakturace bude probíhat měsíčně a fakturovaná částka bude doložena 
soupisem provedených prací a dodávek (zjišťovací protokol), který bude před vystavením faktury 
projednán a odsouhlasen s objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Datem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
b) Každá faktura zhotovitele musí být označena názvem a číslem projektu. 
Název projektu: Regenerace veřejného prostranství v Uničově mezi ulicemi Dukelská, Litovelská, 
Pionýrů – 5.etapa.  
Číslo projektu: bude upřesněno 
c) Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dní. 
d) Objednatel neposkytuje zálohy na realizaci díla. 
 
10. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám 
a) Objednatel stanoví povinnost zhotovitele být pojištěn proti škodám jeho činností včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k 
charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. 
b) Výše pojistné částky pro tuto veřejnou zakázku je stanovena na 3 000 000 Kč.  
c) Kopii pojistné smlouvy zhotovitel předloží objednateli před podpisem smlouvy o dílo na realizaci 
veřejné zakázky. 
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11. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění 
a) Objednatel nepožaduje stavebně montážní pojištění díla. 
b) Zhotovitel si během realizace stavby zajistí střežení stavby a staveniště.  
 
12. Zajištění závazku za řádné provádění díla 
a) Objednatel nepožaduje zajištění závazku. 
 
13. Zajištění závazků za řádné dokončení díla 
a) Zhotovitel poskytne objednateli zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném termínu 
formou zádržného.  
b) Výše požadovaného zajištění bude 10% ze sjednané ceny díla a objednatel uhradí zhotoviteli 
zadrženou část v termínu bezodkladně (do 15 dnů) po předání a převzetí díla (pokud bude dílo 
převzato bez vad a nedodělků) nebo bezodkladně (do 15 dnů) po odstranění vad a nedodělků 
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.  
c) Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou, která musí být objednateli předána 
nejpozději před vyfakturováním 90% celkové ceny díla. Uvolnění bankovní záruky bude vázáno na 
podepsání protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků, popř. na podepsání protokolu o 
odstranění vad a nedodělků.   
 
14. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek 
a) Objednatel nepožaduje zajištění závazku. 
 
15. Předání a převzetí staveniště 
a) Staveniště bude zhotoviteli předáno osobně zástupcem objednatele po společné prohlídce místa 
realizace veřejné zakázky na písemnou žádost zhotovitele stavby (doručené objednateli min. 3 
pracovní dny před požadovaným předáním), event. po předchozí dohodě s objednatelem.  
b) Součástí předání staveniště bude i předání potřebné projektové dokumentace ve dvou 
vyhotoveních a dále povolení a dalších dokladů k realizaci veřejné zakázky v jednom vyhotovení. 
Součástí dokladů bude i sdělení správců podzemních zařízení v místě stavby o jejich existenci. 
Vytýčení podzemních zařízení v místě stavby a jejich ochranu v průběhu realizace zajišťuje 
zhotovitel.  
c) Součástí předání staveniště bude i určení míst napojení na sítě technického vybavení (voda, 
NN) a dále určení míst pro umístění zařízení staveniště a pro dočasné skládky materiálu.  
d) O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis. 
 
16. Zařízení staveniště 
a) Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 
b) Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. 
c) Místo pro zařízení staveniště bude určeno při předání a převzetí staveniště, napojení na sítě 
technického vybavení si zajistí zhotovitel stavby (z veřejných sítí) včetně samostatného měření 
médií a po dokončení díla provede finanční vyrovnání s jednotlivými správci sítí. 
d) Zhotovitel po předání a převzetí díla do 14-ti dnů vyklidí staveniště, odstraní objekty zařízení 
staveniště a prostor dotčený stavbou uvede do původního stavu (zejména městskou zeleň a 
komunikace).  
 
17. Kontrola projektové dokumentace 
a) Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba zkontroluje technickou část předané projektové 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozorní objednatele bez 
zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena 
odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.  
b) Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů 
na jejich odstranění a s dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.  
 
18. Kontrola provádění prací 
a) Kontrolní dny v průběhu realizace díla budou probíhat minimálně 1x týdně. Termín bude 
stanoven při předání a převzetí staveniště. 
b) Zakryté části stavby bude objednatel přebírat před jejich zakrytím osobně na vyzvání 
zhotovitele. Souhlas se zakrytím bude uveden ve stavebním deníku. 
c) Na požádání předloží vybraný dodavatel v průběhu stavby atesty vybraných materiálů použitých 
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ve stavbě. 
 
d) Organizaci kontrolních dnů bude zajišťovat technický dozor stavebníka. Konkrétní osoba bude 
uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště. 
 
19. Kvalifikace pracovníků zhotovitele 
a) Veškeré odborné práce budou vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů pod 
dozorem pracovníka majícího příslušnou kvalifikaci.  
b) Kopie dokladu o kvalifikaci pracovníka vykonávajícího dozor nad prováděním odborných prací 
bude uložen na stavbě po celou dobu její realizace. 
c) Odborné práce prováděné bez dozoru kvalifikovaného pracovníka není objednatel povinen 
převzít. 
 
20. Stavební deník 
a) Zhotovitel má povinnost vést stavební deník v rozsahu daném příslušným právním přepisem 
(vyhláška ke stavebnímu zákonu č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů).  
 
21. Předání a převzetí díla 
a) Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemné žádosti zhotovitele podané min. 5 
pracovních dní před zahájením předávacího řízení, event. po předchozí dohodě s objednatelem. 
Organizaci předání a převzetí díla zajišťuje objednatel. 
b) O předání a převzetí díla pořídí objednatel zápis (protokol) o předání a převzetí díla, který bude 
obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. 
c) Převzato bude pouze dokončené dílo provedené dle schválené projektové dokumentace v 
požadované kvalitě. Současně budou objednateli předány veškeré doklady nutné k uvedení díla do 
trvalého provozu, popř. k vydání kolaudačního souhlasu, bude-li vydáván (zejména geometrické 
zaměření stavby v písemné i elektronické podobě, je-li k danému dílu potřebné, dokumentace 
skutečného provedení ve třech vyhotoveních, prohlášení o shodě k použitým materiálům, protokoly 
o zkouškách a revizích, doklady o likvidaci odpadu ze stavby atd.). 
d) Objednatel převezme dílo včetně případných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla. Tyto vady budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla 
s uvedením dohodnutého způsobu a lhůt jejich odstranění.  
e) Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.  
 
22. Délka záruční lhůty 
Zadavatel požaduje tyto minimální délky záručních lhůt: 
a) stavební práce a ostatní části stavby 60 měsíců,  
b) sadové úpravy 36 měsíců, 
c) dodávky nových samostatných výrobků do stavby bez nutnosti stavebního zabudování 24 
měsíců. 
 
23. Smluvní pokuty za neplnění objednatele 
Úrok z prodlení s úhradou úplné faktury se stanovuje ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý 
den prodlení.  
 
24. Smluvní pokuty za neplnění zhotovitele 
a) Smluvní pokuta za prodlení se splněním termínu dokončení díla je stanovena ve výši 20 000 Kč 
za každý i započatý den prodlení (omezení poskytovatele dotace - max. 0,2% z ceny díla).  
b) Smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu je stanovena ve výši 500 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a 
za každý den prodlení.  
c) Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu (viz 16 d) je stanovena ve výši 
5 000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele (omezení poskytovatele dotace - max. 
0,05% z ceny díla).  
d) Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty 
je stanovena ve výši 500 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den 
prodlení. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), stanovuje se smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč za 
každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.  
e) Smluvní pokuta za neuklizení znečištění prostor kolem staveniště se stanovuje ve výši 5000 Kč 
za každý i započatý den prodlení zhotovitele (po dohodnutém termínu uklizení znečistěných 
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prostor). 
f) Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele přizvat zástupce objednatele ke kontrole 
zakrytých částí zakázky před jejich zakrytím (viz 18 b) se stanovuje ve výši 10 000 Kč za každý 
jednotlivý případ. 
 
 
Uničov 12.04.2022                                Bc. Stanislav Axman 

místostarosta 
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